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Zatgcznik nr 8 do SIWZ — zmieniony dn. 22.07.2014 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest; ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lipki Gérne,
Lipki Dolne i Zle Migso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
i zaopatrzenia w wode na terenie aglomeracji Czersk”

1.

11.

Przedmiot zamoéwienia obejmuije:

a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek i sieci

kanalizacji tfocznej wraz z przepompownig $ciekdw (dz. nr 146, 131, 171/2, 203, 108, 121, 149
obr. tag-Lipki), w tym:
- zakres zamoéwienia rozpoczyna sie od przepompowni $ciekéw PS-9 (skrzyzowanie na Wadoty
rejon dziatki 172/1 obr. £ag-Lipki) i dalej obejmuje sie¢ w kierunku Lipek Dolnych do posesji Lipki
Doine nr 22 (rejon dz. nr 189/3 obr. tag - Lipki) uwzgledniajacy dodatkowy odcinek kanalizacji
ttocznej, grawitacyjnej i przepompownie $ciekéw oraz w kierunku Lipek Gornych i Ztego Miesa
(od poses;ji Lipki Gorne 3 rejon dziatki 60/19 obr. tag - Lipki) zgodnie z zatgczong mapkg
pogladowg (zatgcznik nr 1 do opisu),

b) zestawienie przytgczy stanowi zatacznik nr 2 do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Sie¢ kanalizacyjna wybudowana zostanie zgodnie z pozwoleniem na budowe nr AB.ER.7351/169/04

z dnia 03.03.2005 r. (zatgcznik nr 3 do opisu). Jednak w zwigzku z realizacjg tylko kilkukilometrowego

odcinka sieci objetego dokumentacjg projektowg konieczne okazato sie doprojektowanie odcinka

tlocznego kanalizacji wraz z przejazdowg przepompownig $ciekow i zasilaniem energetycznym w

Lipkach Dolnych w celu prawidlowego splywu éciekéw. Na niniejszy zakres Zamawiajgcy posiada

odrgbng dokumentacje projektowa i pozwoleniem na budowe Nr. AB.6740.1.231.2014 r. z dnia 16

maja 2014 r. (zatgcznik nr 4 do opisu).

Doprojektowane zostaty réwniez dodatkowe przytacza kanalizacji sanitarnej. Na niniejszy zakres

Zamawiajgcy posiada odrebng dokumentacje projektows i zgtoszenie budowy nr. AB. 6743.291.2014

r. zdnia 27 marca 2014 r. (zatgcznik nr 5 do opisu).

Zamawiajgcy zatgczyt wycinek z dokumentaciji projektowej obrazujgcy zakres przedmiotu zaméwienia

—zat. nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia,

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét,

ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

Wykonawca uzyska decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i umieszczenia urzadzenia

w pasie drogowym.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng faktycznego stanu nawierzchni drég przed

wejsciem na plac budowy i przekaze kopie Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej (ptyta CD lub

DvD).

Wykonawca przywroci nawierzchnie drég do stanu pierwotnego, w tym réwniez nawierzchnie

bitumiczng drég w miejscach wykonywanych wykopow.

Wykonawca odtworzy nawierzchnig chodnikéw, w miejscach prowadzonych robét.

. Wykonawca zgodnie z decyzjg srodowiskowg wydang przez RDOS w Gdarisku nie moze realizowaé

robot budowlanych w terminie od 1 marca do 31 sierpnia kazdego roku.
W 2014 roku fgczne ptatnosci za wykonane roboty budowlane nie mogg przekroczyé kwoty
900.000,00 zt brutto.

Projekt jest wspoélfinansowany przez Unie Europe]jskq ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowlisko

Dla rozwoju infrastruktury i srodowiska



12. Pozostata kwota zostanie uregulowana w 2015 roku po zakoriczeniu rob6t i odbiorze koricowym
inwestycji.

13. W przypadku przekroczenia wskazanej w pkt. 11 kwoty i zakonczeniu robét wraz z ich odbiorem
koncowym w 2014 roku, ptatnosé pozostatej kwoty nastapi w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego
roku.

14. W przypadku oszczednosci przetargowych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwigkszenia kwoty
wskazanej w pkt. 11.

15. Faktura czesciowa nie moze by¢ wystawiona pdzniej niz 15.12.2014 r., natomiast faktura korncowa
musi by¢ wystawiona po 15.12.2014 r.

16. Inne zatoZenia do wyceny:

16.1. Wywdz nadmiaru ziemi z robét ziemnych na odlegios¢ 1 km w miejsce wskazane przez
Inwestora, koszty wymiany gruntu pod drogami asfaltowymi, w gruntach gliniastych
i nawodnionych policzy¢ w ilosci 1/3 wykonanego wykopu pod rurociagi,
16.2. Pompowanie wody ujgé w uzgodnionym zakresie 4 godziny na przepompownie [16 szpilek], 1
godzine na szpilke igtofiltra [2 szpilki na mb rurociggu],
16.3. Przylacza kanalizacji wg dokumentacji projektowej, uwzgledni¢ dtugo$¢ przytacza tylko do
granicy dziatek wg zestawien,
16.4. Inwestor wyraza zgode na zmiane klasy rur przesylowych kanalizacji i wodociggu na inne niz
zawarte w dokumentac;ji projektowej, ze wzgledu na zaniechanie ich w produkcji.
16.4.1. Sie¢ wodociagowa d=40 z rur PE 100 PN-10 SDR 17, przy przepompowni PS 11
wykona¢ dodatkowo hydrant pozarowy podziemny,
16.4.2. Sie¢ kanalizacyjna ttoczna z rur PE 100 PN-10 SDR 17,
16.4.3. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC z $cianka litg.
16.5. Odtworzenie chodnikéw.
16.5.1. Nowe chodniki wg ustalen:
16.5.1.1. Warstwy podbudowy chodnika z plytek betonowych chodnikowych 35x35x5 szare
16.5.1.2. Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 5 cm z piasku
16.5.1.3. Wykonanie podbudowy betonowej pod plytki z betonu B-10 grubosci 10 cm
16.5.1.4. Ulozenie nawierzchni chodnika z piytek betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej
16.5.2. Ulozenie kraweznikdéw betonowych drogowych 15x30x100 na tawie betonowej z betonu
B-15 przy krawedzi z jezdnia.
16.6. Odtworzenie drog:
16.6.1. Drogi gruntowe przywrécié do stanu pierwothego (réwnanie, wyrobienie spadkow,
zageszczenie walcem),
16.6.2. Drogi z ptyt YOMB (zdjecie na trasie wykopu i ponowny montaz),
16.6.3. Drogi asfaltowe (rozbiorka istniejgcych utwardzen asfaltowych oraz podbudowy, wykonanie
nowej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm, wykonanie warstwy
Scieralnej gr. 4 cm.

17. Przedmiot zamo&wienia szczegétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomochiczo w przedmiarze robé6t stanowigcych
zatgczniki do SIWZ.
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