



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Czersk, 2014-07-22

WO.271.33.2014

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk** (ogłoszenie w BZP nr 155933 z dnia 17.07.2014r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne 425mm. Czy podane średnice dotyczą wymiarów nominalnych określanych jako DN/ID, czy jako DN/OD ?”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Informuję, że podane wymiary dotyczą wymiarów nominalnych określanych jako DN/ID 425.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

1. Pkt 3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „**Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk**”.
2. pkt 3.7.13 SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku przekroczenia wskazanej w **pkt. 3.7.11** kwoty i zakończeniu robót wraz z ich odbiorem końcowym w 2014 roku, płatność pozostałej kwoty nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego roku”.
3. pkt 3.7.14 SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku oszczędności przetargowych Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty wskazanej w **pkt. 3.7.11**”.
4. pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku przekroczenia wskazanej w **pkt. 11** kwoty i zakończeniu robót wraz z ich odbiorem końcowym w 2014 roku, płatność pozostałej kwoty nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego roku”.

5. pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„W przypadku oszczędności przetargowych Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia kwoty wskazanej w pkt. 11”.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA

Jan Gliszczyński
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

- 1) zał. 8 – zmieniony opis przedmiotu zamówienia.
- 2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: www.bip.czersk.pl
- 3) a/a