GMINA CZERSK

Urzad Miejski
ul.Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Zatacznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lipki Goérne,
Lipki Dolne i Zite Mieso w ramach projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
i zaopatrzenia w wode na terenie aglomeracji Czersk”

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek i sieci

kanalizacji ttocznej wraz z przepompownig $ciekéw (dz. nr 146, 131, 171/2, 203, 108, 121, 149
obr. £gg-Lipki), w tym:
- zakres zamowienia rozpoczyna sie od przepompowni Sciekow PS-9 (skrzyzowanie na Wadoly
rejon dziatki 172/1 obr. tag-Lipki) i dalej obejmuje sie¢ w kierunku Lipek Dolnych do posesiji Lipki
Dolne nr 22 (rejon dz. nr 189/3 obr. tag - Lipki) uwzgledniajgcy dodatkowy odcinek kanalizacji
ttocznej, grawitacyjnej i przepompownie $ciekéw oraz w kierunku Lipek Goérnych i Ztego Miesa
(od posesji Lipki Goérne 3 rejon dziatki 60/19 obr. tag - Lipki) zgodnie z zatgczong mapka
pogladowg (zatgcznik nr 1 do opisu),

b) zestawienie przytaczy stanowi zatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu zamowienia.

2. Sie¢ kanalizacyjna wybudowana zostanie zgodnie z pozwoleniem na budowe nr AB.ER.7351/169/04
z dnia 03.03.2005 r. (zatacznik nr 3 do opisu). Jednak w zwiazku z realizacjg tylko kilkukilometrowego
odcinka sieci objetego dokumentacjg projektowg konieczne okazato sie doprojektowanie odcinka
tlocznego kanalizacji wraz z przejazdowg przepompownig Sciekow i zasilaniem energetycznym w
Lipkach Dolnych w celu prawidiowego sptywu $ciekéw. Na niniejszy zakres Zamawiajacy posiada
odrebng dokumentacje projektowa i pozwoleniem na budowe Nr. AB.6740.1.231.2014 r. z dnia 16
maja 2014 r. (zatacznik nr 4 do opisu).

3. Doprojektowane zostaty réwniez dodatkowe przytacza kanalizacji sanitarnej. Na niniejszy zakres
Zamawiajgcy posiada odrebng dokumentacje projektowa i zgtoszenie budowy nr. AB. 6743.291.2014
r. zdnia 27 marca 2014 r. (zatgcznik nr 5 do opisu).

4. Zamawiajacy zatgczyt wycinek z dokumentacji projektowej obrazujgcy zakres przedmiotu zaméwienia
— zat. nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia,

5. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.

6. Wykonawca uzyska decyzje na prowadzenie robét w pasie drogowym i umieszczenia urzadzenia
w pasie drogowym.

7. Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng faktycznego stanu nawierzchni drog przed
wejéciem na plac budowy i przekaze kopie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej (ptyta CD lub
DVD).

8. Wpykonawca przywréci nawierzchnie drég do stanu pierwotnego, w tym rowniez nawierzchnie
bitumiczng drég w miejscach wykonywanych wykopow.

. Wykonawca odtworzy nawierzchnie chodnikow, w miejscach prowadzonych robot.

10. Wykonawca zgodnie z decyzjg $rodowiskowg wydang przez RDOS w Gdarsku nie moze realizowaé
robot budowlanych w terminie od 1 marca do 31 sierpnia kazdego roku.

11. W 2014 roku taczne pfatnosci za wykonane roboty budowlane nie mogg przekroczy¢ kwoty
900.000,00 zt brutto.

12. Pozostata kwota zostanie uregulowana w 2015 roku po zakonczeniu robét i odbiorze koncowym
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13. W przypadku przekroczenia wskazanej w pkt. 9 kwoty i zakonczeniu robdt wraz z ich odbiorem
koncowym w 2014 roku, ptatno$¢ pozostatej kwoty nastapi w terminie do dnia 15 stycznia kolejnego
roku.

14. W przypadku oszczednosci przetargowych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia kwoty
wskazanej w pkt. 9.

15. Faktura czesciowa nie moze by¢ wystawiona pozniej niz 15.12.2014 r., natomiast faktura koricowa
musi by¢ wystawiona po 15.12.2014 r.

16. Inne zatozenia do wyceny:

16.1. Wywoz nadmiaru ziemi z robot ziemnych na odlegtos¢ 1 km w miejsce wskazane przez
Inwestora, koszty wymiany gruntu pod drogami asfaltowymi, w gruntach gliniastych i
nawodnionych policzy¢ w ilosci 1/3 wykonanego wykopu pod rurociagi,

16.2. Pompowanie wody ujga¢ w uzgodnionym zakresie 4 godziny na przepompownie [16 szpilek], 1
godzine na szpilke igtofiltra [2 szpilki na mb rurociggu],

16.3. Przylgcza kanalizacji wg dokumentacji projektowej, uwzgledni¢ diugos¢ przytacza tylko do
granicy dziatek wg zestawien,

16.4. Inwestor wyraza zgode na zmiane klasy rur przesytowych kanalizacji i wodociagu na inne niz
zawarte w dokumentacji projektowej, ze wzgledu na zaniechanie ich w produkcji

16.4.1. Sie¢ wodociggowa d=40 z rur PE 100 PN-10 SDR 17, przy przepompowni PS 11
wykona¢ dodatkowo hydrant pozarowy podziemny,

16.4.2. Sie¢ kanalizacyjna ttoczna z rur PE 100 PN-10 SDR 17

16.4.3. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC z $cianka litg

' 16.5. Odtworzenie chodnikow
16.5.1. Nowe chodniki wg ustalen
16.5.1.1.  Warstwy podbudowy chodnika z ptytek betonowych chodnikowych 35x35x5 szare
16.5.1.2.  Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 5 cm z piasku
16.5.1.3.  Wykonanie podbudowy betonowej pod ptytki z betonu B-10 grubosci 10 cm
16.5.1.4. Utozenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

16.5.2. Utozenie kraweznikow betonowych drogowych 15x30x100 na tawie betonowej z betonu
B-15 przy krawedzi z jezdnig

16.6. Odtworzenie drég

16.6.1. Drogi gruntowe przywrocic do stanu pierwotnego (rownanie, wyrobienie spadkéw,
zageszczenie walcem)

16.6.2. Drogi z ptyt YOMB (zdjecie na trasie wykopu i ponowny montaz)

16.6.3. Drogi asfaltowe (rozbidrka istniejgcych utwardzen asfaltowych oraz podbudowy,
wykonanie nowej podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 15 cm, wykonanie
warstwy Scieralnej gr. 4 cm

17. Przedmiot zaméwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarze roboét stanowiacych
zatgczniki do SIWZ.

Sporzadzit:



