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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe] w zwiazku z przebudowa ulicy
Sikorskiego w Czersku.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjq techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociagowej wraz z przytaczami do granicy dziatek oraz
sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tuchola —O$. Kopernika
obejmuja wykonanie nastgpujacego zakresu robot:
- wyznaczenie trasy 1 punktéw wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa @ 250; 315 1 400 mm PVC
- studnie rewizyjne betonowe @ 1200 lub teleskopowe @ 400 PCV
- przylacza kanalizacji deszczowej @ 160 PVC
1.3.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych studni rewizyjnych i Sciekowych zgodnie z dokumentacja
projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych 1 osnowy
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego punktow gtoéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK OS$ trasy nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robot:
- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
- montaz kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przykanalikow,



1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i
posiadajaca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczecia organu wydajacego
pozwolenie na budowg z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania  zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy inzynierem, wykonawca i1 projektantem.
Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami sluzacy do wpisania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi
przez Inzyniera

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.
Odpowiednia /bliska/ zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych 1ludzi 1 $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci
przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.
Zadanie budowlane — czg§¢ przedsigwzigcia  budowlanego, stanowiaca

odrebna calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogolnych umowy.

1.4.1.Okreslenia podstawowego zwiqzane 7 wykonaniem zadania inwestycyjnego

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow deszczowych



4

- przykanalik — przewdd przeznaczony do potaczenia wpustow ulicznych z
siecia kanalizacji deszczowej

- studzienka kanalizacyjna — studnia rewizyjna — na kanale nie przelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanatu
w planie, na zatamaniach, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
InZyniera.
1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowg, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnos¢é robot 7 dokumentacjq projektowq i szczegoltowq specyfikacjq
techniczng
Dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem



zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie

przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez

umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic

informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wglad na:
a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzgtu, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych
b/ $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej

1.5.6.0chrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego



odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Aprobate
Techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materialy pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczeciem robot szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.

Humus i1 naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Sieé kanalizacji deszczowej

- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 160 mm PVC
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 250 mm PVC
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 315 mm PVC
- rury kanalizacyjne zewngtrzne o $rednicy 400 mm PVC

- kregi betonowe prefabrykowane zastosowane na studnie rewizyjne o $rednicy

120 cm 1 wysokosci krggu 60 cm z betonu klasy B 25

- pierScienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny byc¢

wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalag StOS
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- plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 151 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i byé
wykonane z betonu klasy B 15

- wlazy zeliwne na studniach w drogach typu cigzkiego, klasy D400, osadzone
na podmuréowce z cegly kanalizacyjnej. Wlazy musza by¢é wyposazone w
wktadke amortyzacyjna i posiada¢ zabezpieczenie /zamek lub blokade/
wlazy w terenach nie utwardzonych nalezy obrukowac kostka ,,polbruk”

- kruszywo na podsypke =z thucznia lub zwiru, uzyty na podsypke¢ materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7],
PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.3.Przechowywanie i skladanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez
InZyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
Materialy drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone 1 sktadowane w
paletach.

Rury PCV skladowane w stertach nalezy umies$ci¢ na rownym podlozu,
na drewnianych fatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac oddzielnie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowaé wigcej niz siedem warstw do wysokos$ci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowaé poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i1 kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatéw
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom



okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rdwniez winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy.
3.1.Sprze¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej oraz

przepompowni $ciekow 1 montazu urzadzen:
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien dysponowac nastepujacym
sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

- sprzet do zaggszezenia gruntu

- wyciagarka mechaniczna

- beczkowo6z

- wibromtot spalinowy do 4 kW

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm

- spawarka elektryczna do S00A

- zespot pradotworezy, przenosny

- samochdd dostawczy, skrzyniowy i samowytadowczy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca begdzie na biezaco usuwaé na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury jak 1 kregi betonowe nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajace materialy prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.



Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jako$¢ zastosowanych materiatow, oraz za wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwo$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

-  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce, na koszt wtasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcg od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty, normalnie wystepujace
w produkcji 1 podczas badania materiatow, do$§wiadczenie z przesztosci,
wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywa¢ na rozwazana
decyzje.

- Polecenia Inzyniera bgda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robdt. W razie nie dotrzymania terminu skutki
finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow 1 kotkoéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
stluzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu /rgcznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glegbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.



Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoZa
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych 1 piaszczysto —
gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robot/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodéw o
$rednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé
podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre§leniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢
posadowienia rurociagu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4m— 5 %,

- dla kanatow 1 kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza sig
spadek 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwanr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy
kanale.

5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
kryta — $lepa. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i
odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakofnczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i1 pionie / z
wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale Iub do
syfonu przy podtaczeniach do kanalu ogdlnosptawnego/.



- przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

- dlugos$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej /wpustu ulicznego/ do kanatu
lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej /tzw Slepej/ lub wpustu bocznego.

- Spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z tym,
ze przy spadkach wigkszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°
max. 90° /optymalnym 60°/

- wlaczenie przykanalikéw z dwoéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty
boczne powinny by¢ usytuowane w odlegltosci min. 1,0 m od siebie.

5.8. Studnie rewizyjne

sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej

- komina wtazowego
dna studzienki
wlazu kanalowego
- stopni zlazowych
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich /kiedy glgbokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaja zapewni¢ ww. wysoko$¢/ dopuszcza sig¢ wysoko§¢ komory roboczej
mniejsza niz 2,0 m
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnié¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zeliwnych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08[20]. Posadowienie komina nalezy wykonac
na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu aby pokrywa wilazu
znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studnie plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynk¢ wtazowa wg PN-H-74051[9].
Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta. Kineta w dolnej czgsci / do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu/
powinna mie¢ przekrd) zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi S$ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studni powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.
Studnie usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na obciazenia
dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-
02[11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01[10].
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
na trawniku, zieleficu gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 5 cm ponad poziom terenu.
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W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m
1 w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m

5.9. Izolacje
Studnie rewizyjne betonowe 1 zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozja zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji
zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.
Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewngtrznej 1 wewngtrznej powierzchni
warstwa izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng , wydana przez
upowazniona jednostke. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem.
W srodowisko stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177[8]
W srodowisku silnie agresywnym / z uwagi na r6znorodnos¢ i bardzo duzy
przedzial nat¢zenia czynnika agresji/ sposob zabezpieczenia rur przed korozja
Wykonawca uzgodni z Inzynierem

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopodw winien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawcg z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, 1

organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a/ cze$¢ ogdblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposob i procedurg¢/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,
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- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

b/ czeg$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposOb postgpowania z robotami i materiatami  nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadza
koniecznosci przedlozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda omoéwione i
zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robét i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot, z czgstotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okre§lona w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatoZzonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studni
- badanie odchylenia spadku kolektorow
- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia i uszczelnienia przewodow
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studni rewizyjnych i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,



6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekroczy¢ +- Smm

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢é — 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym
spadku/ i + 10 % projektowanego spadku / przy zwigkszonym spadku/,
wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dhugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami w tym
zakresie,

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatlu w
pobieraniu prébek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezb¢dnych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do betonu i1 zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty 7 badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celow kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatlow w Zrddle ich wytwarzania. Inzynier
moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci
niezaleznej jednostce powtorne lub dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen

Kazda partia materialow dostarczona do robot musi miec atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie
materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.



6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentow budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiaréw
- dokumentacje projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robdt zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
- protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco 1
powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnos$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- termin rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych i koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy
- stan pogody i1 temperaturg¢ powietrza / dla robot, na ktore maja wptyw warunki
pogodowe
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i
w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postegpu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zalacznik do protokotu
odbioru.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad
- korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robodt. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej] Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgsto$cia wymagana
w celu uruchomienia miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.



7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m?, jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupetnicé
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksigegi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg$ci lub cato$ci
robot, bez hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegbtowq specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



- przejecie odcinka robot lub czgsci
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajgcych zakryciu
Przedmiotowy odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnos$ci autora projekt.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie poézniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- montaz zbiornikoéw przepompowni

- wykonane studnie rewizyjne

- wykonane komory

- wykonana izolacja

- zasypany, zaggszczony wykop

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza od 50

m

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot
oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.

8.2.3.0dbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera 1
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiarow, zgodnos$ci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna 1 umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru



koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢

wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z

eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach Zamédwienia.

8.2.4.0dbior ostateczny

Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny begdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypehienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Ptatnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia konncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokot
koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 1 z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczna
- uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem
zapewnienia jakosci i1 specyfikacja techniczna
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiarow
zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacje geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjng z wszystkimi
danymi technicznymi dotyczacymi ilo$ci — potwierdzonymi przez geodetg
- os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci obiektu — budowli =z
wszystkimi wymaganiami 1 udzielonym pozwoleniem na budowe
- os$wiadczenia Kierownikow robot o zgodnosSci robdt branzowych z
wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
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robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢  roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,

9.2.3.warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprz¢tu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy 1
koszty dziatalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystgpowac w czasie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w

wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objgtych ta pozycja kosztorysowa za

wyjatkiem wydatkow omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy 1 zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna,
ktéra powinna zawierac:
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowg oraz nazwg, adres 1 numer telefonu wtasciwego
organu Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
- nazwg, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcoéw
robdt budowlanych
- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robdt, Inzyniera,
Projektanta



- numery telefondw alarmowych

- numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na
sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4 cm. Tablicg informacyjna umieszcza si¢ w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej
niz2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczgciem budowy Kierownik
udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych
z wykonywaniem prac obj¢tych umowa m.in.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociagowe;j
PN-81/B-10725 - Préby szczelnos$ci
BN-82/9192-06
PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa
PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
zamknigte kanatéw $ciekowych
PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna
PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze

PN-C-89210-2:1998 - Poziome bezci$nieniowe przewody kanalizacyjne
Wymagania przy odbiorze
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