
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 63755-2015 z dnia 2015-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czersk 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki. 1.Do zadań Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego w szczególności będzie... 

Termin składania ofert: 2015-05-13  

 

Czersk: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją 

zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza 

w Sołectwie Lipki 

Numer ogłoszenia: 78033 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 63755 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052 

3954860, faks 052 3954811. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 

realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza 

w Sołectwie Lipki. 1.Do zadań Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w szczególności będzie 

należało: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym 

oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, b) zapoznanie się z dokumentacją 

projektową przekazaną przez Zamawiającego, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień oraz 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=63755&rok=2015-05-05


umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, c) przyjęcie, weryfikacja i zgłaszanie 

ewentualnych uwag rzeczowych do opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, d) 

uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do których zobowiązany jest Zamawiający jako 

Inwestor robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę, m.in. uczestniczenie w przekazaniu 

Wykonawcy robót placu budowy, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót odpowiednim 

organom i instytucjom, przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji w sprawie 

udzielenia pozwolenia na użytkowanie, e) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych 

i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego oraz sporządzenie z 

ich ustaleń pisemnych protokołów, f) bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez 

sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz 

projektu, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót, g) 

sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) 

zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z 

dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót, i) opiniowanie wniosków Wykonawcy 

robót oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, j) 

wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę, k) żądanie usunięcia przez Wykonawcę 

robót ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu 

na usunięcie tych wad, l) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, m) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla 

ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z 

należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie 

usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu, n) opracowanie 

oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania 

inwestycji, o) dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów 

przedkładanych przez Wykonawcę robót. p) sprawdzanie faktur Wykonawcy robót oraz 

dokumentów załączonych, rozliczenia robót (inwestycji) i odbiór tych robót, q) kompleksowa 

koordynacja robót, r) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich 

wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, s) 

zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót, t) 

dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i 

odbiorów technicznych. u) przedkładanie Inwestorowi informacji pisemnych i ustnych o 

zaawansowaniu prac w zakresie rzeczowym i finansowym, v) sprawdzanie i opiniowanie wniosków 



Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej 

(roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu 

wykonania tych robót, w) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej 

umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 

wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, x) kontrolowanie 

usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót 

oraz powiadamianie Zleceniodawcę o usunięciu wad i usterek, y) kontrolowanie prawidłowości 

prowadzenia dziennika budowy, z) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez 

kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, aa) dokonanie czynności odbioru końcowego 

inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą i odbioru ostatecznego 

przy udziale Zamawiającego, W ramach tych czynności Inspektor zobowiązuje się do: - 

stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonania odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego od wykonawcy, jak również przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu, - 

przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, bb) 

dostarczanie Inwestorowi niezbędnych danych dla celów planowania inwestycyjnego oraz 

akumulacji środków finansowych, cc) sporządzanie rozliczenia inwestycji w terminie zgodnym z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. dd) dyspozycyjność tj. dostępność inspektora nadzoru na 

wezwanie Zamawiającego oraz jego stawiennictwo na budowie po telefonicznym zawiadomieniu, 

które może nastąpić w dni powszednie oraz w soboty i w niedziele. 2. Przedmiot zamówienia objęty 

niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót 

stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: a) ustawą Prawo budowlane, b) ustawą 

o wyrobach budowlanych , c) ustawą o dozorze technicznym, d) ustawą o ochronie 

przeciwpożarowej, e) ustawą Prawo ochrony środowiska, f) ustawą o odpadach i właściwymi aktami 

wykonawczymi, w tym m.in.: - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, - rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 INWESTPROJEKT Sp. z o.o., ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12312,74 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 7134,00 

 Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


