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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1. CZESC OGOLNA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania o$wietlenia drogowego w miej scowosci Lag Kolonia gmina
Czersk;

Zakres odpowiedzialnoéci wykonawcy

- wykonawca odpowiada za nalezyte urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy, aw
szczegblnosci dostepu 0sob trzecich od strony prowadzonych robot.

- wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu budowy przed warunkami atmosferycznymi
(opady, wichury) i konsekwencjami wynikajacymi z nienalezytego zabezpieczenia.

- wykonawca odpowiada za inne czynnosci niezbgdne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamdwienia.

- wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i innymi materiatami dostarczonymi przez
zamawiajacego.

2.0 MATERIALY.
- Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny speinia¢ wymagania PN-80/B- 03322 . Zaleca
sie stosowanie fundamentéw typowych ujetych w zestawieniu materialéw zamieszczonych w

projekcie.

- Stupy.

Shupy powinny przenosié sity wynikajace z obciazen urzadzeniami o§wietleniowymi oraz od
obcigzen uwzgledniajacych lokalizacjg w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i
PN-B-02013. Stupy zastosowaé zgodnie z dokumentacja. Zastosowanie innych stupéw jest
mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. Stupy o$wietleniowe powinny by¢

wyposazone w zacisk uziemiajacy.

- Wysiegniki.

Ksztalt i wymiary wysiegnikéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
Wysiegniki powinny byé dostosowane do stup6w i opraw o$wietleniowych uzywanych do
o$wietlania drég. W projekcie zastosowano wysiggniki jednoramienne typu W1G5A10.

- Oprawy oSwietleniowe.

Oprawa o$wietleniowa do lamp sodowych powinna spetnia¢ wymagania PN-E-06305
i PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy typu SGS104/100 W. Napigcie zasilania
230V/50Hz. Klasa ochronnosci II wg PN-E-06300/03. Stopiefi ochrony uktadu optycznego IP-67

wg PN-E-08106. Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego IP-45 wg PN-E-08106.

- Zrédla $wiatla.

Sodowe zrédta $wiatta do oswietlenia drég powinny spetia¢ wymagania BN-85/3061-29 i
emitowaé strumien $wietlny o minimalnej wartoéci 100 Im/W. .W dokumentacji projektowej
przyjeto zrédia swiatla typu SON - T- PIA Plus 100 W E -40.



- Szafka o§wietleniowa.
Zastosowaé szafki o§wietleniowe typu SO1, usytuowane w poblizu ztacza pomiarowego
ZKP10/1, zgodnie z dokumentacja projektows .

- Przewody dla podlaczenia opraw oSwietleniowych.

Przewody do polaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny speinia¢ wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowaé przewody o napigciu 750V, z zylami miedzianymi o przekroju zyt nie
mniejszym niz 2,5 mm i izolacji polwinitowej.

- Wkladki bezpiecznikowe.
Zastosowaé zabezpieczenia typu IZK-1 z wkladkami bezpiecznikowymi 6A.

- Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia
ulicznego powinien speinia¢ wymagania aktualnej normy. Osprzet powinien wykazywacd sig
wytrzymalo$cia mechaniczna oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje.

- Prety uziomowe

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe
miedziowane ¢ 14,2/

- Odbior materialéow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne. Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnosci lub jako$ci, material taki nalezy poddaé¢ ponownemu badaniu.

- Skladowanie materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczaé na budowe sukcesywnie w miarg postgpu robot.

3. SPRZET.

- Sprzet do wykonania robét.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych rob6t zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu robdt pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialéw, sprzetu, dostaw inwestorskich itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych
urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonaé r¢cznie.

4. TRANSPORT

- Transport materialow.

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoércg.
Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw obowiazujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z umowa i zataczonym przedmiarem robot, sztuka
budowlang oraz specyfikacja techniczng producentéw uzytych materiatléw budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jako$¢ ich wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Przepisami
Technicznymi wykonania i Odbioru Budowlano-Montazowych instrukcjami i Dokumentacja
Techniczno Rozruchowa producentéw,

- zgodno$é z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w czasie ruchu kotowego,

ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robot,

ochrong przeciwpozarowa,

ochrone wilasnosci publicznej i prywatne;j

bezpieczenstwo i higien¢ pracy

ochrong i utrzymanie robot

stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
za$wiadczenia o jako$ci lub atesty stosowanych materiatow.

Badania w czasie wykonywania robét
- Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw, zgodnie z lokalizacja posadowienia
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

- Fundamenty.

Program badan powinien obejmowa¢é sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw, nalezy sprawdzi¢ stopieti zaggszczenia gruntu, ktory powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

- Shupy stalowe.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletno$ci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,
- doktadnosci ustawienia supéw w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powiok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzgtu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa,



- Wysiegniki.
Ustawienia wysiegnik6éw wzgledem o$wietlanej jezdni lub stycznej do jej fuku, powinno
byé wykonane z tolerancja +2°.

- Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardw i badati wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgodg na
niewykonywanie badan po wykonaniu rob6t.

- Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw taémowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzié stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopiert
zageszezenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glgbokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10
m, przy czym bednarka nie powinna byé zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej
nalezy pomierzyé impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest metr uktadanych przewod6w i sztuka montowanych opraw, stupow i
osprzetu.

8.0DBIOR ROBOT.

Odbiory robét beda dokonywane kazdorazowo przed zakryciem zamontowanych materiatow
oraz po zakonczeniu poszczegoélnych robot zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
wykonawcg i zatwierdzonym przez inwestora. Podczas kazdego odbioru zostanie sporzadzony
protokét odbierajacy poszezegélne roboty i materiaty lub zawierajacy uwagi do poprawy
materiatow lub robot.
Odbiory beda dokonywane przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
projektanta sprawujacego nadzor autorski. /o ile taki jest powolany przez Zamawiajacego /.

Wykaz dokumentéw, wymaganych na dzief odbioru koficowego zadania inwestycyjnego:

1. Umowa pomigdzy zamawiajacym a wykonawca oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe
lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentéw z sumowaniem wartosci netto i

brutto.

2, Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie budowy,
zatwierdzong przez inspektora nadzoru, kierownika budowy.

3. Oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych i zgloszenie
do odbioru koncowego.

4. Os$wiadczenie inspektora nadzoru potwierdzajace gotowos¢ zadania inwestycyjnego (obiektu)
do odbioru koncowego (przekazania do eksploatacji).

5. Oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z
wyszczegoblnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu.

6. W razie zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych



podczas wykonywania rob6t wykona¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis
-potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

7. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).
8. Protokoly odbioru technicznego:

- koncowy obiektu,

- protokoly z przekazania materiatéw z rozbidrki lub urzadzen dla inwestora lub uzytkownika.
9. Wykaz przekazanych dokumentow:

- karta gwarancyjna umowy,

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji,

- atesty aprobaty, deklaracje, zgodnosci, $wiadectwa, certyfikaty itp. na materialy budowlane,
maszyny, urzadzenia, wyposazenie itp. dopuszczajace do stosowania w realizowanym zadaniu i
jego eksploatacji na podstawie obowiazujacych przepiséw, PN i warunkow technicznych -
rozliczenie kofcowe budowy

10. Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materialow wykoficzeniowych.
11. Inne dokumenty znaczace dla przysziych kontroli i eksploatacji obiektu.
UWAGI:
- Wskazane dokumenty sa og6inymi wytycznymi.
- Dokumenty powinny by¢ przygotowane w trzech egzemplarzach.
- oryginat
- 2 kopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem)
- Wpiaé w segregator i ponumerowaé zgodnie z zalaczonym wykazem
- Tytut wykazu powinien brzmie¢: ,,Zatacznik do protokotu odbioru koncowego z dnia

............... Nr.............. OPERAT ODBIORU KONCOWEGO zadania inwestycyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty beda rozliczne na podstawie kosztorysu oferowanego i umowy, ktora zawiera ceng
ryczattowa wykonania zakresu robo6t.

1. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym,
dokumentacja oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia. Wykonawcy nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy w tym zakresie beda bezskuteczne.

2. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje niezwlocznie pisemnie
zamawiajacego (za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego), podajac zakres robot oraz
ich warto$é wraz z zalaczona szczegélowq kalkulacja.

3. Przed rozpoczgciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przedstawiciela zamawiajacego i zawarcia dodatkowej umowy.

4. Roboty dodatkowe beda rozliczne wg wskaznikéw cenotworczych zastosowanych w ofercie
przetargowe.



5. Roboty dodatkowe nie dotycza rozbieznosci z wielko$ciami zawartymi w Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
2. PN-E-02032 ,,Oéwietlenie drég publicznych”



