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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU. 
 
 Budowa drogi gminnej Ł ąg -Wądoły do granicy gminy Czarna Woda nr drogi gminnej 
224062G  wraz z kanalizacj ą deszczow ą w gminie Czersk 
 
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz terenowy zbiornik retencyjny    
Vu= 510 m3 i wym: 20x15 i h= 3,2m, mających na celu uporządkowanie odprowadzenia wód 
deszczowych.  
      Teren drogi  gminnej nr 224062G sąsiadujący z zabudową jednorodzinną to pasy drogowe w 
liniach rozgraniczenia od 6 do 8 m , które  wykorzystywane są do ruchu kołowego i pieszego. Na 
całej szerokości pasa ciągu pieszego i jezdnego istniejących ulic występują drogi nieutwardzone. 
Profile podłuŜne i poprzeczne istniejących ulic mają liczne załamania.  
       Wody z terenu drogi gminnej będą zbierane w system kanalizacji deszczowej  z rur PVC                         
fi, 315 , 200  i 160 mm. 
       Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych z wymienionego terenu do 
terenowego zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej V=510 m3  poprzez projektowane  
urządzenia oczyszczające wody deszczowe: separator cyrkulacyjno-koalescencyjny Qnom.-10/100 
, osadnik szlamowy  V=3,0 m3  Dw= 2,0 m 
       Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• odbiór prac;  
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
- kanał deszczowy  φ 315 PCV  L = 626,00 m; 
- kanał sanitarny  φ 200 PCV  L = 75,00 m; 
- przykanaliki deszczowe φ 160 PCV L = 94,20 m; 
- wpusty deszczowe betonowe  φ 500 – szt 30; 
- studnie betonowe φ 1200  – szt 1; 
- studnie betonowe φ 1000  – szt 31; 
-   separator cyrkulacyjno-koalescencyjny Qnom.-10/100  
- osadnik szlamowy  V=3,0 m3  Dw= 2,0 m 
- terenowy zbiornik retencyjny Vu= 510 m3 i wym: 20x15 i h= 3,2m 
 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych,  
w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoŜa i zasypki wykopów; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
 
1.4. INFORMACJE  O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z   
        PUNKTU WIDZENIA : 
 
1.4.1 ORGANIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, Ŝe roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na 
obecność róŜnych instalacji, kanalizacji ściekowej, elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej, 
oświetlenia dróg, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy 
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w 
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obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji naleŜy 
sporządzić spis instalacji uŜytkowanych i wyłączonych z uŜytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz 
winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu 
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych 
instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupowaŜnionych i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia 
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 
 
1.4.3. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest 
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 
poz.401). 
 
1.4.4. ZAPLECZE  DLA  POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umoŜliwienia wykonawcy zorganizowania 
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). NaleŜy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać 
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze 
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie 
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość 
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
 
1.4.5. WARUNKI  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie 
organy Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego 
w obrębie budowy. 
 
1.4.6. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i 
montaŜowych. 
 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE  CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 
1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9 
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1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ 
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ĄCYCH ZDEFINIOWANIA W 
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW     
   BUDOWLANYCH  

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moŜe oczywiście proponować 
materiały równorzędne r ale Ŝadna zmiana nie moŜe być wprowadzona do projektu w trakcie 
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie 
koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z 
powyŜszego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą 
obciąŜały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a takŜe innych dokumentów, 
o które zostanie przez niego poproszony. 
 
2.1.1. KRUSZYWA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz         z 
wymogami I.T.B. 
 
2.1.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki uŜyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej 
normy, a w szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych 
-    mieć frakcje róŜnych wymiarów, aby spełnić następujące warunki: 

a) warunek szczelności, określony zaleŜnością: 
D15 

U = <5 
D85 

          gdzie : D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren 
warstwy podsypki. 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoŜa. 

b) warunek zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
d60 

U=≥5 
d10 

          gdzie : U - wskaźnik róŜnoziarnistości , 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę 
podsypki, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego 
warstwę podsypki, 

c) moŜliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podsypki równego według 
normalnej próby Proctora ( PN - 88/B - 04481 , metoda l lub II), badanego zgodnie z normą 
BN -777 8931 -12. 

 
2.1.1.2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE  
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - uŜyte do wykonania podbudowy powinno się 
uzyskać w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, 
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Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane nie sortowane o uziarnieniu                 
ø 0÷31 ,5mm. 
 
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 
31.5 78-100 

16 58-87 

8 42-70 

4 30-54 

2 21 -41 

0.5 10-23 

0.075 3-10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tabeli poniŜej Wymagane właściwości kruszywa 
Lp- Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ 30 

2. Stopień przekruszenia ziarn, % 75 
3. 
 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los 
Angeles, ubytek masy, %, nie większy niŜ 

30 
 

4. 
 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania, ubytek ma nie większy niŜ 

10 
 

5. 
 

Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm a) 
granica plastyczności, nie więcej niŜ, % b) granica płynności, 
nie więcej niŜ, % 

4 25 
 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych brak 

 
Wymagania dla kruszywa łamanego zawarte są w poniŜszej tablicy Wymagania dla piasku 
łamanego i kruszywa drobnego granulowanego 
Lp Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

 
 

 
 

piasek 
łamany 

kruszywo 
granulowane 

1 2                                                                               3  4 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 5. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, 
nie więcej niŜ:  
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ: a) dla 
kruszywa z wyjątkiem wapieni  
b) dla kruszywa z wapieni  
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%masy, nie więcej niŜ: 
Zawartość nadziarna, % masy nie więcej niŜ:  
Zawartość frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, 
powyŜej 

 
0,1 

 
65 
40 

 

 
0,1 

 
65 
40 
 

 
 

 
 

nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
wg PN-78/B-06714 

 
 

 
 

 
15 

 
- 

 
15 

 
15 
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2.1.1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie 
później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu 
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w 
zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo naleŜy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
 
2.1.1.4. KONTROLA JAKO ŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw naleŜy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, 
aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą Układana warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Zagęszczanie naleŜy wykonywać w następujący sposób: 

- Wykonanie kaŜdej warstwy moŜe być uznane za zadowalające z chwilą, gdy przejazd nie 
spowoduje juŜ Ŝadnego widocznego naruszenia grubości i struktury wykonywanej warstwy, 
ani teŜ Ŝadnego jej ugięcia widocznego gołym okiem; wszystkie warstwy naleŜy sprawdzić 
laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niŜ Wz = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) naleŜy wykonywać warstwami. Wykonawca 
moŜe wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie 
właściwe dla niej gęstości suchego podłoŜa będą większe od wartości minimalnych 
podanych poniŜej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie prób nośności dla poszczególnych warstw. Nośność 
moŜemy sprawdzić jedną z podanych metod:  

-   metodą obciąŜeń płytowych 
- metodą ugięć spręŜystych za pomocą belki Benkelmana pod obciąŜonym kołem 
57,5 kN 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w tabeli poniŜej. 
Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o 
średnicy min. 30 cm, MPa  
- wtórny E2  
- stosunek modułów E2/E1 

 
 
180 
 2.2 

2. 
 

Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem samochodu o 
obciąŜeniu  
57,5 kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm 

 
0.7 mm 
 

 
Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 
a) obciąŜenie wstępne do 50 kPa i odciąŜenie, 
b) obciąŜenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciąŜenie, 
d) obciąŜenie powtórne do 600 kPa (p2max)! 
e) odciąŜenie do zera. 
Przy kaŜdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min 
Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

    E1 = 1,5 ∆p a/∆z1              [1] 
     E2= 1,5 p2max a / z [2] 
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gdzie: 
E1 - moduł pierwotny 
E2 - moduł wtórny 
∆p - obciąŜenie dla zakresu 200-400 kPa 
∆z1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające ∆p 
p2max - maksymalne obciąŜenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 
a - promień powierzchni obciąŜającej. 

 
Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. 
JeŜeli wilgotność kruszywa jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być 
zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją-1%, +2%. 
Wyniki z badania nośności dla poszczególnych warstw nie powinny być mniejsze od 
następujących wartości: 
Próby ugięcia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA 

Ugięcie średnie 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy  
* 50/100mm w górnej warstwie podbudowy  
Ugięcie punktowe 

* 120/100mm w dolnej warstwie podbudowy 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy 

Próby płytowe 
     EV2                         *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy 

       *> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy 
       *> 1 SOMpa w górnej warstwie podbudowy  

EV2/EV1                 *2 
Próby te powinny zostać wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt Wykonawcy. Za 
kaŜdym razem, gdy rezultaty prób nie będą satysfakcjonujące, naleŜy przystąpić do ponownego 
wykonania, 
Rezultaty tych prób naleŜy umieścić w raporcie, które sporządzi specjalistyczne laboratorium . 
Raport ten powinien zawierać mapę wykonania prób podłoŜa sporządzoną w systemie dwg. 
 
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami 
norm PN 88/B- 06250. Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej 
niŜ 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000 
 
2.1.2.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona 
przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany moŜe być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w 
magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731 
08.  Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
 
2.1.3.  BETON. 

Beton do konstrukcji winien mieć klas ę B25 , beton podkładowy klas ę B10. Mieszanka 
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie 
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laboratoria dla ustalenia właściwej receptury składników betonu. Beton musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien 
być dobrany zgodnie z poniŜszą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas 
betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
 

 
 

Lp.  
 

 
 

RODZAJ BETONU 
 

 
MINIMALNA 

ILOŚĆ 
CEMENTU NA 

m3 

 
KRUSZYWO 

(warto ści w mm) 
 

PRÓG 
WYTRZYMA- 

ŁOŚCI (po upływie 
28 dni) 

C*               T* 
1 
 
 

Masa betonowa 
podkładowa 
B 7. 5 

150 kg 
CPJ45 

850 l świr 6, 3/25 
350 l Piasek 0/5 

5.7 0.72 

2 
 
 
 

Masa betonowa dla 
fundamentów (bez 
zbrojenia lub wyłącznie 
ze zbrojeniem 
kotwowym) 
B 20 

300 kg 
CPJ45 
domieszka: 
środek 
uszczelniający 
 

950 l świr 6,3/25 
350 l Piasek 0/5 
 
 
 
 

15 
 
 

1.35 
 
 
 

3 
 

Masa betonowa 
fundamentowa 
(elementy zbrojone), z 
domieszką środka 
uszczelniającego 
B 25 

350 kg 
CPJ45 
 
 
 
 

850 l świr 6,3/1 5 
400 l Piasek 0/5 
 

18.6 
 

1.55 
 

4 
 
 

Masa betonowa  
posadzkowa (zbrojenie   
z siatki zgrzewanej) 
B 25 
 

Domieszka 
środka 
uszczelniającego i 
uplastyczn. 
350 kg - 
CPA 45 

850 l świr 6,3/25 
400 l Piasek 0/5 
 
 
 

18.6 
 
 
 
 

1.55 
 
 
 

5 Masa betonowa do 
ubijania w deskowaniu 
B 20 

300 kg - ĆPA 45 
domieszka 
uszczelniająca 

850 l świr 6,3/25 
500 l Piasek 0/5 

15.0 1.35 

 
6 
 

Masa betonowa dla 
Ŝelbetu B 25 

350 kg  
CPA 45 

850I świr 6,3/15 
400 l Piasek 0/5 

18.6 
 

1.55 
 

7 
 

Masa betonowa dla 
prefabrykatów i 
elementów odlewanych B 
35 

400 kg  
CPA 55 
 

750 l świr 6, 3/15 
500 l Piasek 0/5 
 

 
25.7 

 

 
1,90 

8 
 

Masa betonowa dla 
betonowych konstrukcji 
spręŜanych B40 - B50 

500 kg 
CPA 55 
 

750 l świr 6,3/15 
500 l Piasek 0/5 
 

29.2  
36 
 

2,04 
2,31 

*) Odporność na: 
C (Compression) - ściskanie  
T (Traction) - na rozciąganie 

PowyŜsze przybliŜone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w 
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kaŜdego 
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości naleŜy uwaŜać za ilości minimalne, które, w 
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razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną 
dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca moŜe, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do 
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zaleŜności od wymaganego stopnia 
wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników 
związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane 
szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
 
2.1.3.1. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia. Na 
miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
•  zmian temperatury nie większej niŜ 5°C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niŜ; 

- przy temperaturze +15° C       wynosi 90 mim 
- przy temperaturze + 20° C       wynosi 70 min 
- przy temperaturze +30° C       wynosi 30 min  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
• pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewnić moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 
• przewoŜenie betonu w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalna 
 

2.1.3.2. KONTROLA JAKO ŚCI 
Z kaŜdej partii dostarczonego betonu naleŜy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w 
laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla kaŜdej partii betonu powinny być wystawione 
przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. NajdłuŜszy okres na wystawienie 
zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość uŜytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji 
 
2.1.4. MATERIAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury PCV lite – Ø 315 ; 200 i 160 mm  – typ ci ęŜki  na uszczelki gumowe 
- studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych – kręgów Ŝelbetowych  
   beton B - 45 - Ø 1000 i 1200 mm. 
-  płyty nad studzienne Ŝelbetowe z wazami Ŝeliwnymi o nośności – 40 T, zgodnie  z PN EN 124. 
- Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm  
   wykonane z betonu klasy B – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposaŜyć w  
   kraty burzowe Ŝeliwne typu cięŜkiego ulicznego prostokątne płaskie 600x400  



 

 

12 

12 

 
2.1.5. SKŁADOWANIE  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
naleŜy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  
-w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PVC - składowane na równym podłoŜu na podkładach i podkładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie większa niŜ 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. 
Nie przekraczać wysokości składowania 2m. NaleŜy chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła i słońca. 
Rury betonowe studni rewizyjnych naleŜy rozwieść wzdłuŜ trasy kanalizacji. 
 
2.1.6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9  oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola uŜycia właściwych materiałów- 
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne 
zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla 
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i 
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich 
elementów, połączeń, próby szczelności. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane 
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt uŜywany na budowie powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewoŜone na środkach 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB ĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZE Ń A TAKśE 
WYMAGANIA SPECJALNE. 
 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie nawierzchni asfaltowej wykona Wykonawca robót drogowych - ręczne lub 
mechaniczne wyłamanie nawierzchni, odrzucenie gruzu (materiałowego) na pobocze z ułoŜeniem 
w stosy oraz wywóz i utylizacja asfaltu; 
Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów obejmujące ścięcie drzewa od pnia i Docięcie 
wierzchołka i gałęzi, odciągniecie gałęzi i ułoŜenie w stosy. Odrąbanie korzeni, odkopanie i 
wydobycie koparką pnia wraz z przemieszczeniem i ułoŜeniem w stosy oraz zasypanie dołów z 
oczyszczeniem terenu. Wykonawca poniesie takŜe administracyjne koszty związane z opłatami za 
wycinkę drzew. 
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5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ C PV 45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez 
zabicie „ świadków”. Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy celem 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń : 
1.PN – 53/B-06584 
2.PN – 68/B-06050 
3.PN – 83/8836-02 

     oraz obowiązujących warunków bhp. 
     Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III  i IV z domieszką gruntów kat II  przyjęto w 
następujący sposób:  
     Dla wykonania sieci kanalizacyjnych, ze względu na konieczność wymiany gruntów w 
związku z modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich 
objętości przyjęto wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób: 
      -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 

aŜurowym, ze względu na zagłębienie do – 4,2 m, z częściowym wywozem gruntu pod 
jego wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod 
wykonanie podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę 
gruntu, 

      W przypadku występowania gruntów sypkich, naleŜy zastosować dla bezpieczeństwa 
szalunek pełny, jednak kaŜdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, 
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy. 

       Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju – 315  mm , dno wykopu wykonać o szerokości –   
       110 cm,  pozostałe o szerokości – 80 cm. w wykonanych wykopach przewody ułoŜyć w  
       sposób centralny, zapewniając w ten sposób prawidłowość wykonania obsypki ułoŜonych  
       przewodów . 

Istniej ące uzbrojenie krzy Ŝujące si ę z wykopami nale Ŝy zabezpieczy ć  poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie.  
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki 
ułoŜonych sieci na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zaleŜności od 
składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób: 

-    przynajmniej  do wartości 100% w zmodyfikowanej skali Proctora,  pod jezdnie, 
-    przynajmniej  do wartości 90% w zmodyfikowanej skali Proctora,  pod chodniki, 
-    przynajmniej  do wartości 85% w zmodyfikowanej skali Proctora,  na pozostałych 

odcinkach wykonywanych wykopów. 
Biorąc pod uwagę ułoŜenie sieci kanalizacyjnej – Ø 315 mm na głębokościach 1,3 ÷ 4,2 m, 
naleŜy szczególną uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na projektowanej trasie 
sieci kanalizacyjnej badania wykazały wody gruntowej  do głębokości – 3,5 m. Biorąc jednak 
pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w 
lustrze wody ± 0,50 m i ułoŜenie w niektórych miejscach kanalizacji na głębokości ponad – 4,0 
m, w przypadku wystąpienia wód gruntowych naleŜy zastosować odwodnienie przy 
zastosowaniu igłofiltrów jednostronnie w odległościach – 1,0 m. Odpompowanie na teren poza 
placem budowy. 
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ć odnotowane w dzienniku budowy, 

natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i 
inwestorem, tak Ŝe odnotowane w dzienniku z dokładnym przedmiarem. 

W ofercie naleŜy uwzględnić równieŜ prace związane z odwadnianiem wykopów, 
wypompowywaniem lub ewentualnym obniŜeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami 
Pozwolenia na Budowę. 
 
5.2.2. PODSYPKA  Z DROBNEJ  POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o 
maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,15÷0,20m. Podsypkę o 
grubości powyŜej 15 cm naleŜy zagęścić do stopnia zagęszczenia 100% liczby Proctora. Wierzch 
podsypki winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu. 
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5.2.3. ZASYPANIE  WYKOPÓW 

Po ułoŜeniu kanalizacji naleŜy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 
• Wykonanie obsypki do wysokości ca 25cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią 
kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z 
wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną 
ostroŜność przy zasypywaniu boków rurociągu, tak Ŝeby nie powodować jego unoszenia 
.Stopień zagęszczenia obsypki min. 98%. 
• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki 
na złączach oraz ułoŜeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym 
warstwami nie większymi niŜ 30 cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki moŜe być uŜyty 
przebrany grunt z wykopów pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniŜej 0,5 m poniŜej 
podbudowy dróg i placów zagęścić do min. 98% stopnia zagęszczenia wg Proctora 
powyŜej zaś do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano 
specyficzne wykończenie nawierzchni, naleŜy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy naleŜy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z 
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla: 

•  podsypki powyŜej 15 cm 
•  obsypki rurociągów 
•  zasypki wykopów 15vm 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne 
wysypisko. Dotyczy to równieŜ nadwyŜki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na 
własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne". 
 
5.2.4. KANAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ I UZBROJNIE 
Zasadniczą kanalizację deszczową drogi gminnej 224062G  zaprojektowano z rur PCV litych – Ø 
315 , 200 mm  – typ ci ęŜki  na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubości – 15cm, 
natomiast przykanaliki z wpustów burzowych z rur PCV litych – Ø 160mm  – typ ci ęŜki, takŜe na 
podsypce piaskowej o grubości – 15 cm. 
Uwaga:  Ze względu na moŜliwość naruszenia struktury obsypek przy demontaŜu szalowania, 
naleŜy zachować następujący sposób ich wykonania: 

-  obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości  30 cm, ponad 
wierzch rury po ubiciu, 

-   zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontaŜu pasa szalunku w jej obrębie, 
     -  po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułoŜyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie 

itd. 
Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym 
zakresie. 
Na kanalizacji  deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementów 
prefabrykowanych – kręgów Ŝelbetowych beton B - 45 – Ø 1000 i 1200 mm .  
Studnie przykryć płytami nad studziennymi Ŝelbetowymi i przykryć wazami Ŝeliwnymi o nośności – 
40 T, zgodnie z PN EN 124. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni                           
wg PN-93/H-74124. 
Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm wykonane z 
betonu klasy B – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposaŜyć w kraty burzowe Ŝeliwne 
typu cięŜkiego ulicznego prostokątne 600x400. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od 
ujścia kanalizacji do jej początku. 
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Przy kaŜdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji naleŜy zamykać. NaleŜy równieŜ przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby naraŜone były na duŜe zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur    z PCV. 
NaleŜy takŜe wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z 
zastosowaniem tulei ochronnych typ długi. 

5.2.5. ZBIORNIK RETENCYJNY. 
Zbiornik terenowy chłonny wód opadowych o wymiarach  20 x 15 m3 i głębokości 3,0 m o 
nachyleniu skarp  0,60  Vu= 510 m3. Ściany boczne zbiornika wyłoŜone płytami betonowymi 
aŜurowymi typu „MEBA”. 
Zbiornik terenowy chłonny pełnił będzie funkcje  odbiornika wód opadowych z terenu ulicy  
i chodników projektowanej drogi. 
Teren zbiornika będzie ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych , wysokość 
ogrodzenia 1,75 m z furtką szer. 1,0 m i bramy dwuskrzydłowej o szer. 3,5 m siatka o oczkach 5x5 
cm w ramie z kątownika 4 x 4 cm . 
Stan wody w zbiorniku naleŜy kontrolować i ewentualny nadmiar wywozić wozem asenizacyjnym 
do rozdeszczowania na polach uprawnych. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM 
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych 
informacji inspektorowi nadzoru; 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywań jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE  PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
 
6.4. BADANIA  I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z  BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA  PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
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wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. CERTYFIKATY  I DEKLARACJE 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań Inspektora nadzoru wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów   
  robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
  robotach, 
•  uwagi i polecenia Inspektor nadzoru, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
   ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektor nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektor nadzoru. 
 
6.8.4. POZOSTAŁE  DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące 
dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy,, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót,, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
7.1. OGÓLNE ZASADY  OBMIARU  ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektor nadzoru. 
 
7.2. ZASADY  OKREŚLANIA  ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
 



 

 

19 

19 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w 
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. WAGI I ZASADY WA śENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. RODZAJE  ODBIORÓW ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi. 

 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych 
wydawnictwach. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor nadzoru. 
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• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru 
na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki 
sprawdzenia naleŜy odnotować w dzienniku budowy; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, Ŝe 
prace związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz Ŝe 
gotowe juŜ obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora 
przesyłając mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla 
przeprowadzenia odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru naleŜy sporządzić zgodnie 
z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy 
fakt zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót. 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia 
zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 
PZJ, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie l linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY I 
USTALENIA TECHNICZNE 
 
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W 
SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i 
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
• BN88/8836 02   Kanalizacje.   Roboty   ziemne.   Wymagania   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  PN   68/B   06050   Roboty   ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  BN 75/8931 03 Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych Warunki    
                            techniczne wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•   PN 64/H 74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•   PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać      
   drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie występowania 
niskich temperatur. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
•  Przepisy przeciwpoŜarowe :PPOś 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
                                                                                                       


