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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

bip.czersk.pl

Czersk: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy
drég gminnych
Numer ogtoszenia: 25860 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

@ zamowienla publicznego
D Zawarcia umowy ramowej
I:] ustanowienla dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Czersk , ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052
3954860, faks 052 3954811.
Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.czersk.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie dokumentacji projektowej
budowy i przebudowy dr6g gminnych.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: ustugi.

I1.1.4) Okres$lenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zamoéwienia
jest: Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy i przebudowy drég gminnych. Przedmiot zaméwienia
obejmuje 6 czesci. Czg$¢ 1. Projekt przebudowy przepustu w Strudze. 1. Przedmiot zaméwienia
obejmuje wykonanie projektu przepustu pod drogg gminng Struga - Klaskawa (nr 224003G) o dt. do 12
mb, szer. do 8 mb, obecny przekroj przeptywu 2 x 1000 cm (rury betonowe), wysoko$¢ od nawierzchni
drogi do gornej krawedzi otworu 180 cm. 2. Zatozenia do projektowania: a) istniejgca szerokosé pasa
drogowego 4,5-5 mb, b) dz. drogowe nr 65/2 obr. Kiaskawa i nr 79/2 obr. Bedzmierowice wi. gruntu
Gmina Czersk, ¢) dz. cieku wodnego nr 32 obr. Klaskawa wi. gruntu Gmina Czersk. d) dostep do
podziatow geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/ e) brak planu miejscowego. 3. Zawarto$¢
dokumentaciji projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli beda

wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych, b)
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przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. -
Dz. U. 22013 r., poz. 1129), c) projekt wykonawczy, d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla okre$lenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych robét i bedg zawiera¢: specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub
grup robét. Ponadto nalezy je opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegblowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien, e) kosztorysy inwestorskie sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 4.
Dokumentacje nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach wraz z o$Swiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1
egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a)
uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, b)
przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej
koniecznosci), c) uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia (w przypadku koniecznosci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu
wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania), i) poniesienie kosztu opracowania
podkiadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych, j) uzgadnianie na biezaco
prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien
Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej, 1) dokumentacije niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajacego. 6. Lokalizacja przepustu - zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zaméwienia. 7.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu projekt
budowlany w celu uzyskania ostatecznej akceptacji. Czes¢ 2. Projekt przebudowy ulic: Partyzantéw, Ks.
Ptk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku. 1. Przedmiot zamowienia obejmuje
wykonanie projektu przebudowy ulic: Partyzantoéw (nr 223039G), Ks. Ptk. Wryczy (nr 223074G),
Derdowskiego (223040G), Zacisze (223081G) i Piaskowej (223041G) w Czersku, w tym: a) projekt
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przebudowy nawierzchni drég (ulice majg mie¢ forme ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej), b) projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, uzyskanie warunkéw technicznych
z Zakiadu Ustug Komunalnych w Czersku, c) projektu budowy linii oswietlenia ulicznego (lampy LED),
uzyskanie warunkéw technicznych z Rejonu Energetycznego w Chojnicach, d) projekt przebudowy
napowietrznej linii energetycznej na kablowg wraz z przylgczami do budynkéw, uzyskanie warunkéw
technicznych z Rejonu Energetycznego w Chojnicach, e) projekt docelowej organizaciji ruchu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego, f) projekt przebudowy skrzyzowania z
DK22. 2. Zalozenia do projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie procedury uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (Wykonawca pokrywa koszty wykonania decyzji
podziatowych, natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych znakéw granicznych), b)
brak planu miejscowego, c) dostep do podzialdw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/, d) ul.
Partyzantow - dz. drogowe nr 2011/5; 2048 (skrzyzowania z ul. Swierkowg - dz. nr 2387/2 i z ul.
Czere$niowa - dz. nr 2437/3 - projekt ma obejmowac¢ przebudowe skrzyzowan) e) ul. Derdowskiego - dz.
drogowe nr 2029/4; 2030/19 (wt. pryw.); 2040/2 (wk. pryw.); 2029/2; 2042/20; 2042/3 f) ul. Ks. Pik.
Wryczy - dz. drogowe nr 2029/3, g) ul. Piaskowa - dz. drogowe nr 2043/2, h) ul. Zacisze - dz. drogowa nr
2059/17 (wi. pryw.); 2059/14, i) zaprojektowac jezdnie ulic o szer. min. 5,5-6 m wraz z obustronng
opaskg dla pieszych o szer. min. 1 m po kazdej stronie. 3. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej: a)
projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary robét zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129), ¢)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajaca zbiory wymagan
niezbednych dla okre$lenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélinych
robot i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robot
wedlug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug Wspdinego Stownika Zamoéwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzagdzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresienia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robédt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. 22004 r. nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacije nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach wraz z
oswiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.
5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem,
uzgodnienr, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji

projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje
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inwestyciji drogowej, (w przypadku takiej koniecznosci), ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci
wykonania), d) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu wodno - prawnym (w
przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku
koniecznosci opracowania), i} poniesienie kosztu opracowania podkiadéw geodezyjnych niezbednych do
wykonania projektéw budowlanych, j) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacii
Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, I) dokumentacje niezbedng do uzyskania
wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt,
czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego. 6. Lokalizacja drog - zatgcznik nr 2 do
opisu przedmiotu zamowienia. 7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
projekt budowlany okaza¢ Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacji. Cze$¢ 3. Projekt
przebudowy ul. Zbozowej w Czersku. 1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektu
przebudowy ulicy Zbozowej (nr 223025G) w Czersku, w tym: a) projekt przebudowy nawierzchni drogi
(ulica ma mie¢ forme ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej) wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Wicka Rogali (nr 223027G) i Por. Kalinowskiego (223026G), b) projekt
budowy sieci kanalizacji deszczowej, ¢) projekt budowy linii oswietlenia ulicznego (lampy LED)
(uzyskanie warunkéw technicznych z Rejonu Energetycznego w Chojnicach), d) projekt przebudowy
napowietrznej linii energetycznej na kablowa (uzyskanie warunkéw technicznych z Rejonu
Energetycznego w Chojnicach), e) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez Staroste Chojnickiego, 2. Zatozenia do projektowania: a)
niezbedne jest przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j
(Wykonawca pokrywa koszty wykonania decyzji podziatowych, natomiast Zamawiajgcy pokrywa koszty
umieszczenia nowych znakow granicznych), b) dostep do podziatow geodezyjnych -
http://czersk.e-mapa.net/ c) ul. Zbozowa - dz. drogowe nr 623/5; 624/3 (skrzyzowania z ul. Wicka Rogali
-dz. nr 596/2 i z ul. Por. Kalinowskiego - dz. nr 2312/1 - projekt ma obejmowa¢ przebudowe
skrzyzowan), d) przebudowa skrzyzowania z ul. Pomorska, e) zaprojektowa¢ jezdnie ulicy o szer. min.
3,5-4 m wraz z obustronng opaska dla pieszych o szer. min. 1 m po kazdej stronie, f) brak planu
miejscowego (jedynie ul. Por. Kalinowskiego objeta planem miejscowym). 3. Zawartos¢ dokumentaciji
projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli bgdg wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary robét
zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowos$ci wykonania poszczeg6inych
robét i bedag zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzaje robét
wedtug przyjetej systematyki lub grup rob6t. Ponadto nalezy je opracowac z uwzglednieniem podziatu
szczegbtowego wedtug Wspoéinego Stownika Zaméwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. 22004 r. nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacje nalezy opracowac w 4 egzemplarzach wraz z
o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersiji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.
5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem,
uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci), ) uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczno$ci uzyskania), h) opracowanie operatu
wodno-prawnego (w przypadku koniecznos$ci opracowania), i) poniesienie kosztu opracowania
podkiadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych, j) uzgadnianie na biezaco
prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien
Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej, 1) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnier i pozwolen
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoéj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajgcego. 6. Lokalizacja drég - zatgcznik nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia. 7. Przed
ztozeniem wniosku w wydanie pozwolenia na budowe nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany
w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji. Cze$¢ 4. Projekt przebudowy ul. Diugiej w Odrach. 1.
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie projektu przebudowy ulicy Diugiej (nr 224025G) w Odrach,
w tym: a) projekt przebudowy nawierzchni drogi (droga o nawierzchni bitumicznej) z poboczami o
szerokosci 1,0 m oraz obustronne rowy odwadniajgce, b) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem prze Staroste Chojnickiego. 2. Zatozenia do
projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej (Wykonawca pokrywa koszty wykonania decyzji podziatowych, natomiast
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Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych znakéw granicznych), b) dostep do podziatow
geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/ ¢) ul. Dluga - dz. drogowe nr 103/1 obr. Odry dt. ok. 900 mb -
od skrzyzowania z ul. Polng do poczatku lasu, d) zaprojektowac jezdnie ulicy o szer. min. 6,0 m, e) brak
planu miejscowego. 3. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany
oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze
wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), c) specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jako$ci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot i bedag zawiera¢: specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub
grup robét. Ponadto nalezy je opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegolowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 4.
Dokumentacje nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1
egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a)
uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, b)
przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej
koniecznosci), ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu
wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania), i} poniesienie kosztu opracowania
podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych, j) uzgadnianie na biezgco
prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien
Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej, I) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w

imieniu Zamawiajacego. 6. Lokalizacja drég - zatacznik nr 4 do opisu przedmiotu zaméwienia. 7. Przed
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zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy Zamawiajgcemu okazaé projekt w celu
uzyskania ostatecznej akceptacji. Czg$¢ 5. Projekt budowy drogi t.ag - Bukowa Géra. 1. Przedmiot
zamowienia obejmuje wykonanie projektu budowy drogi tag - Bukowa Géra (224161G), w tym: a)
projekt budowy drogi (droga o nawierzchni bitumicznej), b) projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego
(lampy LED), uzyskanie warunkéw technicznych z Rejonu Energetycznego w Chojnicach. (tylko na
odcinkach drogi w miejscowosciach Bukowa Géra i Lag), ¢) projekt przebudowy napowietrznej linii
energetycznej w przypadku kolizji do projektowanej drogi, uzyskanie warunkéw energetycznych, d)
projekt docelowej organizacji ruchu. 2. Zatozenia do projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie
procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (Wykonawca pokrywa koszty
wykonania decyzji podziatowych, natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych znakéw
granicznych), b) dostep do podziatéw geodezyjnych - hitp://czersk.e-mapa.net/ ¢) dz. drogowe nr 147,
233 (wt. pryw.), 244/1, 244/2 obr. £ag, w tym przebudowa skrzyzowania z DK22 - dt. ok. 2,6 km, d)
zaprojektowac jezdnie ulicy o szer. min. 6,0 m wraz z obustronnym poboczem o szer. min. 1 m i rowami
odwadniajgcymi, na odcinku od DK22 do wjazdu do szkoly zaprojektowaé¢ po jednej stronie ulicy ciag
pieszo-rowerowy, e) brak planu miejscowego. 3. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej: a) projekt
architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia
na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary robét zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), c)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbegdnych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych
robot i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robot
wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzadzonych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino - uzytkowym (Dz.
U. 22004 r. nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacje nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach wraz z
oswiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD.
5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem,
uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestyciji drogowej, ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznos$ci wykonania), d) opracowanie raportu o
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oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci), ) uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu
wodno-prawnego (w przypadku konieczno$ci opracowania), i} poniesienie kosztu opracowania
podkiadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektow budowlanych, j) uzgadnianie na biezaco
prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien
Zamawiajacemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej, 1) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swdj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajacego. 6. Lokalizacja drog - zatgcznik nr § do opisu przedmiotu zamoéwienia. 7. Przed
zlozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy okaza¢ projekt w celu uzyskania
ostatecznej akceptacji. Czes¢ 6. Projekt budowy drogi taczacej ul. Chtopowska z drogg krajowag nr 22 (ul.
Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu). 1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie projektu budowy
drogi ul. Ks. Gracjana Nagierskiego, w tym: a) projekt budowy drogi (droga o nawierzchni bitumicznej),
b) projekt budowy sieci wod. - kan., c) projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, d) projekt budowy
linii o$wietlenia ulicznego (lampy LED) wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych z Rejonu
Energetycznego w Chojnicach, e) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i
zatwierdzeniem przez Staroste Chojnickiego. 2. Zatozenia do projektowania: a) niezbedne jest
przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (Wykonawca
pokrywa koszty wykonania decyzji podziatowych, natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia
nowych znakéw granicznych), b) dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/ ¢) ul.
Nagierskiego - dz. drogowe nr 403 (wil. pryw.); 448/18 (wt. pryw.); 445 (wh. pryw.), w tym budowa
skrzyzowania z DK22, d) zaprojektowa¢ jezdnig ulicy o szer. min. 6 m wraz z jednostronnym ciggiem
pieszo-rowerowym o szer. min. 2,5 m i jednostronnym chodnikiem o szer. min. 1,5 m, e) obowigzuje plan
miejscowy (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Gdanskiej,
Chiopowskiej i Brzozowej w Rytlu Uchwata Nr XXI1/202/08 z dnia 2008-06-26) - oznaczenie 01KDL. 3.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania,
jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzglgdow wykonawczych,
b) przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. -
Dz. U.z 2013 r., poz. 1129), c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrob6w budowlanych oraz oceny

prawidlowos$ci wykonania poszczegéinych robét i bedg zawierac: specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru robé6t podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy
je opracowac¢ z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspoinego Stownika Zamowien, d)
kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacje nalezy
opracowac w 4 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich
wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnier, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestyciji drogowej, c) uzyskanie prawomocnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia (w przypadku koniecznosci
wykonania), d) opracowanie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w
przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku
koniecznosci opracowania), i) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do
wykonania projektéw budowlanych, j) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacii
Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnieri Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie
sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej, 1) dokumentacje niezbedng do uzyskania
wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt,
czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego. 8. Lokalizacja drég - zatgcznik nr 6 do
opisu przedmiotu zamoéwienia. 7. Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
projekt okaza¢ Zamawiajagcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacii..
11.1.5)
D przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych

Okres$lenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
11.1.6) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.32.00.00-7.
11.1.7) Czy dopuszcza si¢ ztozenie oferty cze$ciowej: tak, liczba czesci: 6.

11.1.8) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej: nie.
I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.11.2016.

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM
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lil.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie zgda wniesienia wadium.
lil.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Dla wszystkich czesci: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegoliny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane oswiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowigce
zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
na podstawie oswiadczen i dokumentéw zlozonych wraz z oferta. 4. Przy dokonaniu oceny
spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat regutg spetnia albo nie spetnia. 5. Z
tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, ze ww. warunki,
Wykonawca speinit.
1ll.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Dla wszystkich czes$ci: Zamawiajacy zgda od Wykonawcy wykazania sie¢ wykonaniem, a w
przypadku swiadczen okresowych lub cigglych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, minimum 1 projektu budowlanego budowy lub przebudowy drogi (ulicy), a na to
zadanie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub ZRiD (Zezwolenie na realizacje
inwestyciji drogowej). 2. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek udziatu w
postepowaniu okreslony w pkt 9.2.2 SIWZ, jezeli z zastrzezeniem pkt 9.2.2.3. SIWZ
przedstawi wykaz wykonanych ustug tj. minimum 1 projektu budowlanego budowy lub
przebudowy drogi (ulicy), a na to zadanie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub
ZRiD (Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej), z podaniem jej wartosci, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych ustuga/ustugi zostaty wykonane, wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami czy zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie. 3. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegoélnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia. 4. Zamawiajgcy oceni spetnienie
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warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z
ofertg. 5. Przy dokonaniu oceny spetnienia warunkéw Zamawiajgcy bedzie sie kierowat regutg
spetnia albo nie spetnia. 6. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikac
jednoznacznie, ze ww. warunki, Wykonawca spetnit.

I1.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Dla wszystkich czesci: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposéb szczegolny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane oswiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowiace
zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiajacy oceni spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
na podstawie o$wiadczer i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. 4. Przy dokonaniu oceny
spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat reguta spetnia albo nie spetnia. 5. Z
tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, ze ww. warunki,
Wykonawca spetnit.

ll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Dla wszystkich czesci: Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktorych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegolny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane o$wiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowigce
zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiajacy oceni spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
na podstawie o$wiadczen i dokumentdw ziozonych wraz z oferta. 4. Przy dokonaniu oceny
spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sie kierowat regulg speinia albo nie spetnia. 5. Z
tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, ze ww. warunki,
Wykonawca spetnit.

1i.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Dla wszystkich cze$ci: Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan,
ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposéb szczeg6iny. 2.
Potwierdzeniem jest podpisane o$wiadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowigce
zatgcznik nr 2 do SIWZ. 3.Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu
na podstawie o$wiadczen i dokumentéw ziozonych wraz z ofertg. 4. Przy dokonaniu oceny
spetnienia warunkéw Zamawiajacy bedzie sig kierowat regutg spetnia albo nie spetnia. 5. Z
tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, ze ww. warunki,
Wykonawca spetnit.

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
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POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

lil.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu nalezy

przedlozyé:

« wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych rowniez wykonywanych,
gidwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz

zataczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozy¢:
» o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

+ aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

+ wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktére bedg braly udziat w realizacji cze$ci zamoéwienia, przedkiada
takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt I11.4.2.

1il.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

+ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skifadania ofert;

Il1.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej
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+ lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

i11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lil.5)

1. wypeiniony formularz ofertowy wedtug zatacznika nr 1 do SIWZ, 2. oéwiadczenia i dokumenty, o
ktorych mowa w pkt 10 SIWZ, 3. petnomocnictwo dla osoby podpisujgcej oferte do wystgpowania w
imieniu wykonawcy, jezeli nie wynika to bezposrednio z dokumentéw rejestrowych lub w przypadku o
ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, 4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 10.1.2 SIWZ, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadio$ci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym
odpowiednio w terminach okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym. 5. Pozostate dokumenty i
oswiadczenia wymagane w SIWZ przez Zamawiajgcego, Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skiada takie same, jak Wykonawca, ktéry ma

siedzibe w Polsce.

SEKCJA |IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:
1-Cena-98
2 - Termin platno$ci za fakture (najkrétszy termin - 14 dni najdiuzszy termin - 30 dni) - 2

IvV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okres$lenie warunkéw zmian

1. Przewidywany zakres zmian. 1.1. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku: 1.1.1. przerw w realizacji zaméwienia powstatych z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, 1.1.2. przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, postanowier i decyzji administracyjnych, co nie wynikto z winy lub
zaniechania Wykonawcy, 1.1.3. gdy w trakcie wykonywania prac projektowych zajdzie konieczno$é¢
dokonania dodatkowych badan, ekspertyz iub uzyskania odstepstw w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane, 1.1.4. wstrzymania realizacji prac projektowych objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, 1.1.5. wystgpienie sity wyzszej. Sita wyzsza oznacza
wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu, 1.1.6.
wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 1.1.7. zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli
zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, 1.1.8.
koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania zamoéwienia: danych, zgéd
lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organéw, 1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia pod
warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. 1.3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac projektowych przez Zamawiajacego. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 1.4. Zmiana nazw,
siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych. 1.5. Zmiana
Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spetnienia
wymagan okreslonych w SIWZ i umowie na wykonanie ustug projektowych, 1.6. Zmiana os6b
odpowiedzialnych za kontakty. 1.7. Zmniejszenie zakresu prac i wynagrodzenia z przyczyn o
obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zakresu realizaciji
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. 1.8.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania ustug w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. 2. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do zmian postanowieri umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie. 3. W przypadku wystgpienia okolicznoéci stanowigcych podstawe do zmian
postanowiet umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pismie o tym
fakcie Wykonawcy i wystagpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 4. Jezeli

Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany
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umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie. 5. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia. 6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié zgode. Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: bip.czersk.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Miejski w
Czersku, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
15.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzedu Miejskiego w Czersku, ul. Kosciuszki 27, 89-650
Czersk.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub cze$ci zamoéwienia: nie

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Projekt przebudowy przepustu w Strudze.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Cze$¢ 1. Projekt przebudowy
przepustu w Strudze. 1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektu przepustu pod drogg
gminng Struga - Klaskawa (nr 224003G) o dt. do 12 mb, szer. do 8 mb, obecny przekréj przeplywu
2 x 1000 cm (rury betonowe), wysoko$¢ od nawierzchni drogi do gérnej krawedzi otworu 180 cm. 2.
Zatozenia do projektowania: a) istniejaca szerokos¢ pasa drogowego 4,5-5 mb, b) dz. drogowe nr
65/2 obr. Klaskawa i nr 79/2 obr. BedZmierowice wi. gruntu Gmina Czersk, ¢) dz. cieku wodnego nr
32 obr. Klaskawa wt. gruntu Gmina Czersk. d) dostep do podziatéw geodezyjnych -
http://czersk.e-mapa.net/ e) brak planu miejscowego. 3. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej: a)
projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli beda wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary robét zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczego6tfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z

2013 r., poz. 1129), c) projekt wykonawczy, d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét i bedg zawieraé:
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej
systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowac z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug Wspélinego Stownika Zaméwien, e) kosztorysy inwestorskie sporzadzone
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacje nalezy opracowaé w 4
egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wers;ji
elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich
wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie
procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej
koniecznosci), ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania), h)
opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania), i) poniesienie
kosztu opracowania podkitadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych,
j) uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, k) udzielanie
odpowiedzi i wyjasnierh Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie robé6t budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacii projektowej, |) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii,
uzgodnien i pozwolenh wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te
Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajacego. 6. Lokalizacja przepustu - zatacznik nr 1 do opisu
przedmiotu zaméwienia. 7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
okaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany w celu uzyskania ostatecznej akceptacii..
2) Wspoéiny Stownik Zaméwien (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakornczenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

1. Cena - 98

2. Termin pfatnosci za fakture (najkrétszy termin - 14 dni najdiuzszy termin - 30 dni) - 2
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CZESC Nr: 2 NAZWA: Projekt przebudowy ulic: Partyzantéw, Ks. Ptk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i

Piaskowej w Czersku.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Czg$¢ 2. Projekt przebudowy
ulic: Partyzantéw, Ks. Pik. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku. 1. Przedmiot
zamowienia obejmuje wykonanie projektu przebudowy ulic: Partyzantéw (nr 223039G), Ks. Pik.
Wryczy (nr 223074G), Derdowskiego (223040G), Zacisze (223081G) i Piaskowej (223041G) w
Czersku, w tym: a) projekt przebudowy nawierzchni drog (ulice majg mie¢ forme ciggu pieszo-
jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej), b) projekt budowy sieci kanalizacji
deszczowej, uzyskanie warunkéw technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych w Czersku, ¢)
projektu budowy linii o$wietlenia ulicznego (lampy LED), uzyskanie warunkéw technicznych z
Rejonu Energetycznego w Chojnicach, d) projekt przebudowy napowietrzne;j linii energetycznej na
kablowa wraz z przylaczami do budynkéw, uzyskanie warunkéw technicznych z Rejonu
Energetycznego w Chojnicach, e) projekt docelowe] organizaciji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego, f) projekt przebudowy skrzyzowania z DK22.
2. Zatozenia do projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowe;j (Wykonawca pokrywa koszty wykonania decyzji podziatowych,
natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych znakéw granicznych), b) brak planu
miejscowego, ¢) dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/, d) ul. Partyzantow -
dz. drogowe nr 2011/5; 2048 (skrzyzowania z ul. Swierkowa - dz. nr 2387/2 i z ul. Czeres$niowg -
dz. nr 2437/3 - projekt ma obejmowaé przebudowe skrzyzowari) e) ul. Derdowskiego - dz. drogowe
nr 2029/4; 2030/19 (wt. pryw.); 2040/2 (wt. pryw.); 2029/2; 2042/20; 2042/3 f) ul. Ks. Ptk. Wryczy -
dz. drogowe nr 2029/3, g) ul. Piaskowa - dz. drogowe nr 2043/2, h) ul. Zacisze - dz. drogowa nr
2059/17 (wi. pryw.); 2059/14, i) zaprojektowac¢ jezdnie ulic o szer. min. 5,5-6 m wraz z obustronng
opaska dla pieszych o szer. min. 1 m po kazdej stronie. 3. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowe;j: a)
projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary robét zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z
2013 r., poz. 1129), c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca
zbiory wymagarn niezbednych dla okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoéinych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup
robét. Ponadto nalezy je opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspoinego

Stownika Zamoéwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem
0 jej kompletno$ci wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD. 5.
Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem,
uzgodnien, warunkdw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, (w przypadku takiej koniecznosci), ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci
wykonania), d) opracowanie raportu o oddzialywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci), ) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w
przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku
koniecznosci opracowania), i) poniesienie kosztu opracowania podkiadow geodezyjnych
niezbednych do wykonania projektow budowlanych, j) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien Zamawiajgcemu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych, ktére bedzie
prowadzone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, I)
dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiajacego. 6. Lokalizacja drég - zalacznik nr 2 do opisu przedmiotu zaméwienia. 7. Przed
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy projekt budowlany okazaé
Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacii..
2) Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

1. Cena - 98

2. Termin platnosci za fakture (najkrotszy termin - 14 dni najdtuzszy termin - 30 dni) - 2

CZESC Nr: 3 NAZWA: Projekt przebudowy ul. Zbozowej w Czersku.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Cze$¢ 3. Projekt przebudowy
ul. Zbozowej w Czersku. 1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie projektu przebudowy ulicy
Zbozowej (nr 223025G) w Czersku, w tym: a) projekt przebudowy nawierzchni drogi (ulica ma mie¢
forme ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej) wraz z przebudowg

skrzyzowania z ul. Wicka Rogali (nr 223027G) i Por. Kalinowskiego (223026G), b) projekt budowy
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sieci kanalizacji deszczowej, ¢) projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego (lampy LED) (uzyskanie
warunkéw technicznych z Rejonu Energetycznego w Chojnicach), d) projekt przebudowy
napowietrznej linii energetycznej na kablowg (uzyskanie warunkéw technicznych z Rejonu
Energetycznego w Chojnicach), e) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez Staroste Chojnickiego, 2. Zatozenia do projektowania: a)
niezbedne jest przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowe;j
(Wykonawca pokrywa koszty wykonania decyzji podziatowych, natomiast Zamawiajgcy pokrywa
koszty umieszczenia nowych znakéw granicznych), b) dostep do podziatéw geodezyjnych -
http://czersk.e-mapa.net/ ¢) ul. Zbozowa - dz. drogowe nr 623/5; 624/3 (skrzyzowania z ul. Wicka
Rogali - dz. nr 596/2 i z ul. Por. Kalinowskiego - dz. nr 2312/1 - projekt ma obejmowac¢ przebudowe
skrzyzowarn), d) przebudowa skrzyzowania z ul. Pomorskg, e) zaprojektowa¢ jezdnig ulicy o szer.
min. 3,5-4 m wraz z obustronng opaskg dla pieszych o szer. min. 1 m po kazdej stronie, f) brak
planu miejscowego (jedynie ul. Por. Kalinowskiego objeta planem miejscowym). 3. Zawartos¢
dokumentacii projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli
beda wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych,
b) przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (t. j. - Dz. U. 22013 r., poz. 1129), c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych robét i bedg zawierac:
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej
systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowaé¢ z uwzglednieniem podziatu
szczegbtowego wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 4. Dokumentacje nalezy opracowac w 4
egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich
wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie
procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, ¢) uzyskanie prawomocnej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w przypadku

konieczno$ci wykonania), d) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie
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wystgpienia takiej koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f)
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu
wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania), h) opracowanie operatu wodno-
prawnego (w przypadku koniecznos$ci opracowania), i) poniesienie kosztu opracowania podkiadow
geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych, j) uzgadnianie na biezgco prac
projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien
Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie rob6t
budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentaciji projektowej, |) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i
pozwoleh wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoéj koszt, czynnosci te Wykonawca
wykonuje w imieniu Zamawiajgcego. 6. Lokalizacja drég - zatgcznik nr 3 do opisu przedmiotu
zamoéwienia. 7. Przed ztozeniem wniosku w wydanie pozwolenia na budowe nalezy okaza¢
Zamawiajgcemu projekt budowlany w celu uzyskania ostatecznej akceptacii..
2) Wsp6iny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

1. Cena - 98

2. Termin pfatnosci za fakture (najkrotszy termin - 14 dni najdiuzszy termin - 30 dni) - 2

CZESC Nr: 4 NAZWA: Projekt przebudowy ul. Diugiej w Odrach.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Czes¢ 4. Projekt przebudowy
ul. Dtugiej w Odrach. 1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie projektu przebudowy ulicy
Diugiej (nr 224025G) w Odrach, w tym: a) projekt przebudowy nawierzchni drogi (droga o
nawierzchni bitumicznej) z poboczami o szerokosci 1,0 m oraz obustronne rowy odwadniajace, b)
projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem prze
Staroste Chojnickiego. 2. Zalozenia do projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie
procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (Wykonawca pokrywa koszty
wykonania decyzji podziatlowych, natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych
znakdw granicznych), b) dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/ ¢) ul. Diuga
- dz. drogowe nr 103/1 obr. Odry dt. ok. 900 mb - od skrzyzowania z ul. Polng do poczatku lasu, d)
zaprojektowaé jezdnie ulicy o szer. min. 6,0 m, e) brak planu miejscowego. 3. Zawarto$¢
dokumentacii projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany oraz inne opracowania, jezeli
bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgleddw wykonawczych,
b) przedmiary robot zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalino -
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uzytkowego (t. j. - Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129), ¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegéinych robét i bedg zawierac:
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzaje rob6t wedtug przyjetej
systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegblowego wedtug Wspodinego Stownika Zamoéwien, d) kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino
- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 4. Dokumentacje nalezy opracowac w 4
egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci wraz z 1 egzemplarzem w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy nalezy: a) uzyskanie wszelkich
wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo - kosztorysowej, b) przeprowadzenie
procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej
koniecznosci), ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznos$ci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznoéci), e) uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku konieczno$ci uzyskania), h)
opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania), i) poniesienie
kosztu opracowania podkitadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych,
j) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, k) udzielanie
odpowiedzi i wyjasniern Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
wykonanie rob6t budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, 1) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te
Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego. 6. Lokalizacja drég - zatgcznik nr 4 do opisu
przedmiotu zaméwienia. 7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
Zamawiajgcemu okaza¢ projekt w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji..
2) Wspéiny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

1. Cena - 98

2. Termin ptatnosci za fakture (najkrétszy termin - 14 dni najdiuzszy termin - 30 dni) - 2
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CZESC Nr: 5 NAZWA: Projekt budowy drogi £3g - Bukowa Géra.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Czes¢ 5. Projekt budowy
drogi £ag - Bukowa Gora. 1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie projektu budowy drogi
tag - Bukowa Géra (224161G), w tym: a) projekt budowy drogi (droga o nawierzchni bitumicznej),
b) projekt budowy linii oswietlenia ulicznego (lampy LED), uzyskanie warunkéw technicznych z
Rejonu Energetycznego w Chojnicach. (tylko na odcinkach drogi w miejscowosciach Bukowa Goéra
i £ag), c) projekt przebudowy napowietrznej linii energetycznej w przypadku kolizji do projektowanej
drogi, uzyskanie warunkéw energetycznych, d) projekt docelowej organizacji ruchu. 2. Zatozenia do
projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (Wykonawca pokrywa koszty wykonania decyzji podziatowych, natomiast
Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych znakéw granicznych), b) dostep do podziatdw
geodezyjnych - hitp://czersk.e-mapa.net/ ¢) dz. drogowe nr 147, 233 (wh. pryw.), 244/1, 244/2 obr.
tag, w tym przebudowa skrzyzowania z DK22 - dt. ok. 2,6 km, d) zaprojektowa¢ jezdnie ulicy o
szer. min. 6,0 m wraz z obustronnym poboczem o szer. min. 1 m i rowami odwadniajgcymi, na
odcinku od DK22 do wjazdu do szkoty zaprojektowac po jednej stronie ulicy cigg pieszo-rowerowy,
e) brak planu miejscowego. 3. Zawartos¢ dokumentaciji projektowej: a) projekt architektoniczno -
budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub
konieczne ze wzgledoéw wykonawczych, b) przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), ¢)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegoblnych robét i bedg zawierac: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je
opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien, d)
kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 4.
Dokumentacje nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletno$ci
wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy
nalezy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkoéw,

opinii i decyziji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo -
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kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestyciji
drogowej, ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia (w przypadku konieczno$ci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci), ) uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznos$ci uzyskania), h)
opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczno$ci opracowania), i) poniesienie
kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych,
j) uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, k) udzielanie
odpowiedzi i wyjasniert Zamawiajagcemu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzgdzonej przez
Wykonawce dokumentaciji projektowej, 1) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii,
uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te
Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego. 6. Lokalizacja drég - zatgcznik nr 5 do opisu
przedmiotu zaméwienia. 7. Przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
okazac projekt w celu uzyskania ostatecznej akceptaciji..
2) Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

1. Cena- 98

2. Termin pfatnosci za fakture (najkrétszy termin - 14 dni najdtuzszy termin - 30 dni) - 2

CZESC Nr: 6 NAZWA: Projekt budowy drogi taczacej ul. Chiopowska z drogg krajowa nr 22 (ul. Ks.

Gracjana Nagierskiego w Rytlu).
1) Krétki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Cze$¢ 6. Projekt budowy
drogi taczgcej ul. Chlopowska z drogg krajowa nr 22 (ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu). 1.
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie projektu budowy drogi ul. Ks. Gracjana Nagierskiego,
w tym: a) projekt budowy drogi (droga o nawierzchni bitumicznej), b) projekt budowy sieci wod. -
kan., c) projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, d) projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego
(lampy LED) wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych z Rejonu Energetycznego w Chojnicach,
e) projekt docelowej organizaciji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez Staroste
Chojnickiego. 2. Zalozenia do projektowania: a) niezbedne jest przeprowadzenie procedury
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (Wykonawca pokrywa koszty wykonania
decyzji podziatowych, natomiast Zamawiajacy pokrywa koszty umieszczenia nowych znakéw
granicznych), b) dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/ ¢) ul. Nagierskiego -

dz. drogowe nr 403 (wh. pryw.); 448/18 (wt. pryw.); 445 (wt. pryw.), w tym budowa skrzyZowania z
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DK22, d) zaprojektowa¢ jezdnie ulicy o szer. min. 6 m wraz z jednostronnym ciggiem pieszo-
rowerowym o szer. min. 2,5 m i jednostronnym chodnikiem o szer. min. 1,5 m, e) obowigzuje plan
miejscowy (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic; Gdanskiej,
Chiopowskiej i Brzozowej w Rytlu Uchwata Nr XXI11/202/08 z dnia 2008-06-26) - oznaczenie 01KDL.
3. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowej: a) projekt architektoniczno - budowlany oraz inne
opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze
wzgledéw wykonawczych, b) przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. - Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129), ¢)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegoélnych robét i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Ponadto nalezy je
opracowaé z uwzglednieniem podziatu szczegbdtowego wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien, d)
kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 4.
Dokumentacje nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci
wraz z 1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. 5. Ponadto do Wykonawcy
nalezy: a) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnier, warunkow,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, b) przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestyciji
drogowej, ¢) uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania), d) opracowanie raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci), e) uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, g) uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania), h)
opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczno$ci opracowania), i) poniesienie
kosztu opracowania podkiadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektow budowlanych,
j) uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, k) udzielanie
odpowiedzi i wyjasnierh Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych, ktére bedzie prowadzone na podstawie sporzadzonej przez

Wykonawce dokumentacji projektowej, I) dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii,
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uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swoj koszt, czynnosci te
Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajacego. 6. Lokalizacja drdg - zatacznik nr 6 do opisu
przedmiotu zaméwienia. 7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
projekt okaza¢ Zamawiajgcemu w celu uzyskania ostatecznej akceptacii..
2) Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.11.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

1. Cena - 98

2. Termin ptatnoéci za fakture (najkrotszy termin - 14 dni najdtuzszy termin - 30 dni) - 2
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