



Czersk, 2019-05-23

WO.271.17.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”, (ogłoszenie w BZP nr 547778-N-2019 z dnia 15.05.2019r.)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść ogłoszenia o zamówieniu oraz **przedłuża termin składania ofert do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10:00.**

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. następujących jej punktów:

- pkt 9,
- pkt 10,
- pkt 15.15,
- pkt 16.1,
- pkt 18.2,

Wszystkie powyższe zmiany zostały oznaczone na żółto w załączonej zmienionej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z usunięciem załącznika nr 2 – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostają zmienione numery niektórych załączników do SIWZ. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Bogumiła Ropińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- 2) SIWZ-zmieniona.
- 3) oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2 (zmieniony numer załącznika).
- 4) informacja o grupie kapitałowej – zał. nr 3 (zmieniony numer załącznika).

Otrzymują:

1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl

2) a/a WR