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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa nawierzchni drogowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej oraz
budowa oswietlenia drogowego ul. Lesna i przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Bukowa
w Czersku.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci wodociggowej, deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu
uporzadkowanie odprowadzenia wod deszczowych i gospodarki wodnej.

Tereny ulic Lesna i Bukowa o zabudowie mieszkalnej to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sg do
ruchu kotowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego istniejgcych ulic
wystepujg drogi utwardzone i nie utwardzone.

Wody z terenu ulic Le$nej i Bukowej bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur ¢ 600
PP SN8i PVC @400, @250 SN8 i przykanaliki PCV @ 160 SN8, sie¢ wodociagowa z rur PE-HD
100 SDR — 17 ¢ 250mm.

Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcej rowu melioracyjnego
na dziatce nr 224 separator zintegrowany z osadnikiem Qn-120 I/s i doprowadzenia wodociggu
w ul. Le$nej.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

» wykonanie rob6t ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkfad ;

» odbiér prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustéw i sie¢ wodociggowa:

1. ul. Lesna:

kanat deszczowy @600 PP SN8 L=243,5m

- kanat deszczowy @250 PCV SN8 L=32,0m

- przykanaliki deszczowe @ 160 PCV SN8 L=242m

- wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 14
- studnie betonowe ¢ 1400 szt- 11

- studnie betonowe ¢ 1200 szt- 2

- separator zintegrowany z osadnikiem Qn-120 I/s kpl -1

- wylot do rowu melioracyjnego kpl-1

- Rurocigg wodociggowy PE 250x14,8 m- 28,5

1. ul. Bukowa:
- przebudowa kanatu deszczowego ¢®400 PCV SN8 L=63,0m
- przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV SN8 L= 13,0 m
- przebudowa studni betonowych ¢ 1200 szt-5
wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 5
1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym;
* geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;
* badanie stopnia zageszczenia podtoza;
* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnos¢ réznych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, gazowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegdlnych gestorow medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego rob6t oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrocenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje robét budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem osob nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

» drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

+ doprowadzenie mediow (wody i energii elekirycznej) i odprowadzenie sciekow;

* zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetnia¢
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokos¢
sktadowania i sposob pobierania materiatbw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.

Wykonawca winien zabezpieczyé teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu rob6t ziemnych i
montazowych.
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1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9

Roboty w zakresie sieci wodociggowej CPV 45232150-7

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegbine wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajace z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z préb, a takze innych dokumentéw,
o ktére zostanie przez niego poproszony.
2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospétki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetniaé wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- nie mie¢ frakcje r6znych wymiardéw
2.1.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.3. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzace w skiad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000.



2.1.3.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.4. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C25 , beton podktadowy klase C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonéw, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wiasciwej receptury sktadnikédw betonu. Beton musi odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgca gtébwne cechy poszczegdélnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornosé na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA-
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC (wartosci w mm) | LOSCI (po uptywie
CEMENTU NA m3 28 dni)
c* T
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
podktadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
C7.5
2 |Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/1 5 18.6 1.55
(elementy zbrojone), z  |CPJ45 400 | Piasek 0/5
domieszka srodka
uszczelniajgcego
C25
3 |Masa betonowa do 300 kg - CPA 45 {850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu domieszka 500 | Piasek 0/5
C20 uszczelniajgca
4 |Masa betonowa dla 350 kg 8501 Zwir 6,3/15| 18.6 1.55
zelbetu C 25 CPA 45 400 | Piasek 0/5

*) Odpornos¢ na:

C (Compression) - Sciskanie

T (Traction) - na rozcigganie
Powyzsze przyblizone skitady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazaé za ilosci minimalne, ktore, w
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razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogéw przepiséw narzuconych przez aktualng

dokumentacje techniczna.

Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do

zatwierdzenia Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia

wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikdw
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane skfady mas betonowych zostang poddane
szczegoOtowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.4.1. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki

betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak

zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

+ segregacji sktadu mieszanki,

« zmian sktadu mieszanki,

 zanieczyszczenia mieszanki,

 zmian temperatury nie wigkszej niz 5°C

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie

pbzniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalna

2.1.4.2. KONTROLA JAKOSCI

Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobraé probki celem zbadania ich wytrzymatosci w

laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢é wystawione

przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdiuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczagc od daty rozpoczecia produkciji
betonu zaliczonego dla danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
 charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
 wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc)

* okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedlic jakos¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujacego sie w konstrukcji

2.1.5. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- rury niekarbowane ¢ 600 PP SN8

- rury PCV lite 4@ 400; 250 i 160 mm SN8 na uszczelki gumowe

- studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych — kregéw betonowych
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beton C - 35/45 potgczenia kregdw na uszczelki gumowe, przejscia rurociggow tulejowe
z potgczeniami szczelnymi na uszczelke @ 1400 i 1200 mm
- plyty nad studzienne Zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie
z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych.
Studnie wyposazy¢ w kraty burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego D400 600x400mm.
2.1.6. MATERIALY SIECI WODOCIAGOWEJ
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Sie¢ wodociggowg o przekroju -&250mm z rur 100PE SDR 17 - 1,00 MPa o ztgczach
taczonych na zgrzewanie doczotowe
- tuki PE o tych samych parametrach co rury, celem wtasciwego ich zgrzewania
- wezty wodociggowe z ksztattek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonaé
przy uzyciu tulei jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowa
- Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione — zeliwo sferoidalne —uszczelnienie
potrojne, klin powleczony guma EPDM, $ruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami
zabezpieczajgcymi,
- Obudowy do zasuw - teleskopowe, ze wzgledu na pozniejszg regulacje uzbrojenia
podczas prowadzenia robo6t drogowych — konstrukcja obudowy — gtowka — 50, kotek-
St3s/Zn, pokryw — PE, pret — St38s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,
- Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa
GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295
- Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-
09700 , Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,
- Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwosé
demontazu i montazu.
2.1.7. SKLADOWANIE
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpic¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokosc¢
stosu nie wigksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta i stoinca.
Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizaciji.
2.1.8. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych roboét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarédw kontrola uzycia wtasciwych materiatdw-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z og6lnymi zasadami i szczeg6towymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow, potgczen, préby szczelnosci.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegdélnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajacg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na s$rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuija:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca rob6t drogowych.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do robdét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw przez
zabicie ,, Swiadkéw”. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzegaé ustalen :
1.PN — 53/B-06584
2.PN — 68/B-06050
3.PN — 83/8836-02
oraz obowigzujgcych warunkow bhp.
Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. lll z domieszkg gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposéb:
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany gruntéw w
zwigzku z modernizacjg — przebudowag drog i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich
objetosci przyjeto wykonanie robot ziemnych o $cianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o scianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 4,5m, z czesciowym wywozem gruntu pod jego
wymiane, oraz czesciowo na odkfad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z czesciowym wywozem pod wymiane gruntu, w
przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa szalunek
petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —400 mm, dno wykopu wykona¢ o szerokosci 110
cm. W wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny, zapewniajgc w ten
sposéb prawidtowos¢ wykonania obsypki utozonych przewodow .

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.
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Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki

utozonych sieci na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodoéw po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od sktadu

gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,

pod chodniki wskaznik is = 1,0,

na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopéw wskaznik is = 0,85.
Bioragc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 600 i 400 mm na gtebokosciach 2,0 = 3,5 m,
nalezyszczeg6lng uwage zwrdci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci
deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 4,0 m. Biorgc jednak pod
uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze
wody + 0,50 m i utozenie w niektérych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w
przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowaé odwodnienie przy zastosowaniu
igtofiltréw jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcych kanalizaciji
deszczowych.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione =z inspektorem nadzoru i
inwestorem, takze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez prace zwigzane =z odwadnianiem wykopdw,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15+0,20m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik is = 0,8. Wierzch
podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem $rednioziarnistym z
wytaczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegdlng
ostroznos¢ przy zasypywaniu bokéw rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia
zageszczenia obsypki wskaznik is = 0,8

» Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
ztagczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypa¢ piaskiem zasypowym
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany
grunt z wykopdw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placéw
zagesci¢ do min. wskaznik is = 0,9 powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig dréog oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypa¢ dobrej jakosci ziemig z wykopOw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonaé zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

* podsypki powyzej 15 cm

* obsypki rurociggow

* zasypki wykopdw 15cm
Ziemia z wykopdéw nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to rowniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopdw,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wtasny koszt wykona niezbedne poprawki.
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Catosc¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ul. Lesna zaprojektowano z rur niekarbowanych wykonane z
PP Dn-600PP o potgczeniach kielichowych klasy SN 8 (kPa) z gtadkg $ciankg zewnetrzng czarng
oraz wewnetrzng jasng utatwiajgcg inspekcje, oraz z rur z PCV Dn- 250 i 160 klasy SN 8 (kPa)
taczonych na uszczelke gumowa dwuwargowa., na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm,
natomiast przykanaliki z wpustow burzowych z rur PCV litych — & 160mm — typ ciezki, takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Przebudowa istniejgcych kanatéw deszczowych w ul. Bukowej polegajgca na demontazu i
ponownym montazu istniejgcych kanatéw z rur z PCV Dn- 400 klasy SN 8 (kPa) tgczonych na
uszczelke gumowa dwuwargows.
Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokagtne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z
betonu szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h=1,0mio
wodoszczelnosci W-8 . Przykanaliki deszczowe od wpustéw deszczowych ¢ 160 PCV SN8 lite
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.
Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementow
prefabrykowanych — kregéw betonowych beton C - 35/45 — & 1400, 1200 mm
Studnie przykry¢ ptytami nad studziennymi zelbetowymi i przykry¢é wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.
Ogolnie studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-
74124. Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C —35/ 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty
burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujécia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu robdt koncowki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy rowniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegélnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykonac¢ podtaczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych z uszczelkg gumowg typ dtugi.
5.3. SIEC WODOCIAGOWA
5.3.1. Roboty drogowe.

Biorgc pod uwage, ze droga jak i ciggi pieszo — rowerowe, beda realizowane od podstaw,
drogi chodniki beda rozebrane przed przystgpieniem do robét przebudowy uzbrojenia
podziemnego. Jedynie dla komunikacji lokalnej do istniejgcej zabudowy, nalezy zachowaé
niezbedne zabezpieczenie dojazdu. Po wykonaniu rob6t montazowych sieci, nalezy
powierzchnie gruntéw przystosowac do zasadniczej modernizacji drogi i ciggéw pieszo —
rowerowych, poprzez ich zageszczenie i wyrbwnanie.
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5.3.2. Roboty ziemne:
Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw przez zabicie ,,
sSwiadkéw”. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen :PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. lll z domieszkg gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposéb:

Dla wykonania sieci wodociggowych, ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntéw w zwigzku
z modernizacjg — przebudowg drog i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci
przyjeto wykonanie robét ziemnych o scianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o scianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 2,0 m, z czesciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z czesciowym wywozem pod wymiane
gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa
szalunek petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —110,90 mm, dno wykopu wykonac¢ o szerokosci
— 80 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny, zapewniajgc w ten
sposob prawidtowosé wykonania obsypki utozonych przewodéw wodociggowych.
Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci wodociggowych na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodow po
ubiciu. Zasypywanie wykopdw prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci
od skfadu gruntu, doktadnie go ubijajac w nastepujacy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,

pod chodniki wskaznik is = 1,0,

na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopéw wskaznik is = 0,85.

5.3.3. Sie¢ wodociggowa rurociagi:

Sie¢ wodociggowa o przekroju — @ 250mm zaprojektowano z rur 100PE SDR 17 — 1,00 MPa
0 zlgczach tgczonych na zgrzewanie doczotowe. Wodociggi utozy¢ na podsypce piaskowej 0
grubosci — 15 cm. Na podsypke uzy¢é materiatu ziarnistego ( piasek, zwir ) z max. 17%
pozostatosci na sicie — 0,75 mm. Gtebokos¢ utozenia przewoddw projektuje sie 1,60 m, od
wierzchu przewodu do rzednej projektowanej nawierzchni, zapewniajac w ten sposéb
prawidtowosc¢ funkcjonowania sieci pod wzgledem trwatosci i wytrzymatosci z uwzglednieniem
okresOw zimowych, a takze prawidtowosci montazu nawiertek dla przytaczy wodociggowych.
Na zatamaniach przewodow o kacie od — 45 st. zastosowac tuki PE o tych samych
parametrach co rury, celem wtasciwego ich zgrzewania. Potgczenia z weztami
wodociggowymi z ksztattek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonac przy uzyciu tulei
jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowa. Wezly ustawi¢ na
przygotowanych blokach oporowych prefabrykowanych. Przed utozeniem na nich ksztattek,
armatury utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci, aby kotnierze nie opieraty sie bezposrednio
na podstawie bloku / minimum — 6,0 cm do zewnetrznego obrysu kotnierza /.
W weztach zaprojektowano odpowiednio zasuwy odcinajgce kotnierzowe, celem regulacji
wykonanego ukfadu sieci wodociggowe;.
Sie¢ wodociggowg po utozeniu obsypaé warstwag piasku o grubosci od 25 do 30 cm po ubiciu (
poza ztgczami ) i poddac probie cisnieniowej w obecnosci przysztego jej uzytkownika na
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cisnienie — 1,00 MPa, zgodnie z PN97/b-10725. Przed przystgpieniem do zakonczenia
obsypki oraz zasypania wykopu, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Po pozytywnej probie i wykonaniu inwentaryzacji zakonczy¢
obsypke i przystgpi¢ do ostatecznego zasypania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
robotach ziemnych.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku, nalezy jg wyptukaé, nastepnie zdezynfekowac
a pozytywne wyniki przekazaé przysztemu uzytkownikowi.

W celu oznakowania catej sieci wodociggowej, nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng z wktadkg
stalowg tgczong na zaciski z zasuwami lub ksztattkami zeliwnymi przy weztach.

5.3.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej:

Zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione — zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potrojne, klin
powleczony gumg EPDM, $ruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami zabezpieczajgcymi,
Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na pdzniejsza regulacje uzbrojenia podczas
prowadzenia robdt drogowych — konstrukcja obudowy — gtéwka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,

Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa GGG50 PN
—EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295

Stupki znaczeniowe — zelbetowe

Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 ,,
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,

Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwos¢
demontazu i montazu.

6. OPIS QZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM

WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,

mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) Czes¢ ogoblng opisujacg organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia

robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

bhp.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw

robét

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.

* wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz robé6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA| POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobieraé probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
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wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Norma lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
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dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) -nastepujace
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoly przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
+ protokoty odbioru robdt,,
 protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie. )
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. ) )
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegdlnych katalogach Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.
7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
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wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

 odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru

czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru. )
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robét:

» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

 Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtébwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

+ W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér robot obejmuije:

« odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy;
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« odbidr ostateczny, po zakonczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania rob6t dobiegty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajac
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru robdét. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia rob6t, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét.

» odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢:
« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw jak atesty, os$wiadczenia
zgodnosci;
« protokoty odbioréw czesciowych;
 protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» dokumentacije projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty woudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
+ BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie prob odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
» BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do préb drogowych i typowych.
« BN 75/8931 12 Ustalanie wspétczynnika zageszczania gruntu.
« BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie woéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Dz.U nr 43 p6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
* Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
» Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczego6lnosci.
Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY

20



