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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU.  
       Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Ks. Gracjana Nagierskiego wraz z budową   
       kanalizacji deszczowej oraz budową  oświetlenia drogowego w m. Rytel 
 

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami i 
deszczowej z przykanalikami, mających na celu uporządkowanie odprowadzenia wód 
deszczowych i gospodarki wodnej i ściekowej.  
Teren ulicy Gracjana Nagierskiego o zabudowie usługowo-mieszkalnej to pas drogowy, który 
wykorzystywane są do ruchu kołowego i pieszego. Na całej szerokości pasa ciągu pieszo - 
jezdnego istniejącej ulicy występuje droga nie utwardzona.  
Wody z terenu ulic będą zbierane w system kanalizacji deszczowej  z rur PVC fi 315 , 250 i 
przykanaliki  PCV fi 160 mm , sieć wodociągowa  z PE fi 160 , 90  przyłącza wodociągowe z rur PE 
fi 40 mm oraz kanalizacja ściekowa sanitarna  z rur PVC  fi 200 i 160 mm. 
Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej i ścieków komunalnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej ,oraz doprowadzenia 
wodociągu poprzez spinkę ul. Chłopowskiej  z ul.  drogi krajowej nr 22. 
Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• odbiór prac;  
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

Sieć wodoci ągowa z przył ączami: 
- sieć wodociągowa  φ 160 PE  L=423,5 m 
- sieć wodociągowa  φ 90 PE przyłącza do hydrantów L= 4,0 m 
- hydranty p.poż. podziemne φ 80  szt- 4 
- przyłącza wodociągowe φ 40 PE  L=158,9 m,  szt-19 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przył ączami: 
- kanały sanitarne  φ 200 PCV  L=394,2 m 
- przyłącza sanitarne  φ 160 PCV   L=139,1 m   
- studnie żelbetowe  φ 1000  szt- 14 

Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów : 
- kanał deszczowy  φ 315 PCV  L=404,5 m 
- kanał deszczowy  φ 250 PCV  L=225,5 m 
- przykanaliki deszczowe do posesji  φ 160 PCV  L=133,7 m szt - 19 
- przykanaliki deszczowe do wpustów φ 160 PCV  L=80,6 m 
- wpusty deszczowe betonowe  φ 500 z osadnikiem h=1,0 m  szt- 24 
- studnie żelbetowe  φ 1500  szt- 21 
-  
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych,  
w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
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1.4. INFORMACJE  O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z   
          PUNKTU WIDZENIA : 
1.4.1 ORGANIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na 
obecność różnych instalacji, kanalizacji ściekowej, deszczowej, gazowej, elektrycznej, 
wodociągowej, telefonicznej, oświetlenia dróg, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy 
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w 
obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy 
sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz 
winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu 
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych 
instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia 
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 
 
1.4.3. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest 
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 
poz.401). 
 
1.4.4. ZAPLECZE  DLA  POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umożliwienia wykonawcy zorganizowania 
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać 
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze 
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie 
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość 
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
 
1.4.5. WARUNKI  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie 
organy Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego 
w obrębie budowy. 
 
1.4.6. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i 
montażowych. 
 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE  CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
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1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  CPV 45111291-4 
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej  CPV 45232410-9 
Roboty w zakresie sieci wodociągowej  CPV 45232150-7 
Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej  CPV 45232150-8    
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ 
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ĄCYCH ZDEFINIOWANIA W 
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca może oczywiście proponować 
materiały równorzędne r ale żadna zmiana nie może być wprowadzona do projektu w trakcie 
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie 
koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z 
powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą 
obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także innych dokumentów, 
o które zostanie przez niego poproszony. 
 
2.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej 
normy, a w szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych 
-    nie mieć frakcje różnych wymiarów 
 
2.1.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie 
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu 
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w 
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
 
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami 
norm PN 88/B- 06250. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej 
niż 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000 

 
2.1.2.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona 
przez Kierownika Budowy. 
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Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w 
magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu l składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
 
2.1.3.  BETON. 
Beton do konstrukcji winien mieć klasę C25 , beton podkładowy klasę C10. Mieszanka betonowa 
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie laboratoria dla 
ustalenia właściwej receptury składników betonu. Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-
06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien 
być dobrany zgodnie z poniższą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas 
betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
 

 
 

Lp.  
 

 
 

RODZAJ BETONU 
 

 
MINIMALNA 

ILOŚĆ 
CEMENTU NA 

m3 

 
KRUSZYWO 

(warto ści w mm) 
 

PRÓG 
WYTRZYMA- 

ŁOŚCI (po upływie 
28 dni) 

C*               T* 
1 
 
 

Masa betonowa 
podkładowa 
C 7. 5 

150 kg 
CPJ45 

850 l Żwir 6, 3/25 
350 l Piasek 0/5 

5.7 0.72 

2 
 
 
 

Masa betonowa dla 
fundamentów (bez 
zbrojenia lub wyłącznie 
ze zbrojeniem 
kotwowym) 
C 20 

300 kg 
CPJ45 
domieszka: 
środek 
uszczelniający 
 

950 l Żwir 6,3/25 
350 l Piasek 0/5 
 
 
 
 

15 
 
 

1.35 
 
 
 

3 
 

Masa betonowa 
fundamentowa 
(elementy zbrojone), z 
domieszką środka 
uszczelniającego 
C 25 
 
 
 

350 kg 
CPJ45 
 
 
 
 

850 l Żwir 6,3/1 5 
400 l Piasek 0/5 
 

18.6 
 

1.55 
 

4 Masa betonowa do 
ubijania w deskowaniu 
C 20 

300 kg - ĆPA 45 
domieszka 
uszczelniająca 

850 l Żwir 6,3/25 
500 l Piasek 0/5 

15.0 1.35 

 
5 
 

Masa betonowa dla 
żelbetu C 25 

350 kg  
CPA 45 

850I Żwir 6,3/15 
400 l Piasek 0/5 

18.6 
 

1.55 
 

*) Odporność na: 
C (Compression) - ściskanie  
T (Traction) - na rozciąganie 
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Powyższe przybliżone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w 
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla każdego 
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości należy uważać za ilości minimalne, które, w 
razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną 
dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca może, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do 
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zależności od wymaganego stopnia 
wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników 
związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane 
szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
 
2.1.3.1. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na 
miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie może spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
•  zmian temperatury nie większej niż 5°C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż; 

- przy temperaturze +15° C       wynosi 90 mim 
- przy temperaturze + 20° C       wynosi 70 min 
- przy temperaturze +30° C       wynosi 30 min  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewnić możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 
• przewożenie betonu w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalna 
 

2.1.3.2. KONTROLA JAKO ŚCI 
Z każdej partii dostarczonego betonu należy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w 
laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla każdej partii betonu powinny być wystawione 
przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. Najdłuższy okres na wystawienie 
zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji 
 
2.1.4. MATERIAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury PCV lite SN-8  – Ø 315 ; 250 i 160 mm  – typ ci ężki  na uszczelki gumowe 
- studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych – kręgów żelbetowych  
   beton C - 45 - Ø 1500 mm 
-  płyty nad studzienne żelbetowe z wazami żeliwnymi o nośności – 40 T, zgodnie  
   z PN EN 124. 
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- Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm  
   wykonane z betonu klasy C – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposażyć w  
   kraty burzowe żeliwne typu ciężkiego ulicznego. 
 
2.1.5. MATERIAŁY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- Sieć wodociągową o przekroju –Ø160 i 90 mm z rur 100PE SDR  17 – 1,00 MPa  o złączach 
łączonych na zgrzewanie doczołowe 
- łuki PE o tych samych parametrach co rury, celem właściwego ich zgrzewania 
- węzły wodociągowe z kształtek żeliwnych kołnierzowych  oraz armaturą wykonać  
  przy użyciu tulei jedno – kołnierzowych 100PE SDR 17 – 1,00 MPa z uszczelką gumową 
- Zasuwy kołnierzowe mi ękkouszczelnione  – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie   

potrójne, klin powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami 
zabezpieczającymi, 

- Hydranty H – 1250 mm  podziemne– żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna – stal  
  12X, nakrętka dławicy, korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż. 
- Obudowy do zasuw – teleskopowe , ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia  
   podczas prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek-  
   St3s/Zn, pokryw – PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50, 
-  Skrzynki do zasuw – korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa  
   GGG50 PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295 
-  Skrzynki do hydrantów – DIN 4055 - korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI –  
   250, pokrywa GGG50 PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń –  
   stal PN – 8295 
-  Słupki znaczeniowe  – żelbetowe 
-  Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B- 
    09700 „ Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych „ 
-  Obetonowanie skrzynek  – wykonane gotowe elementy prefabrykowane – możliwość  
    demontażu i montażu. 
 
2.1.6. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
-  nawiertki żeliwne dla PE  –90; 160mm , odpowiednia z wyjściem – Ø 40 mm.   
Na  nawiertkach zabudować obudowy  teleskopowe , ze skrzynkami do zasuw.  
-  Nawiertki – korpus, obejma,, głowica – żeliwo sferoidalne, trzpień – stal X20-Ce13,  
   łącznik – mosiądz, uszczelka – guma EPDM. 
-  Przyłącza wykonać z rur 100PE SDR 17, lub PE-HD – 1,00 MPa   - Ø 40 mm 
 
2.1.7. MATERIAŁY  KANALIZACJI  SANITARNEJ  

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury PCV lite SN-8 – Ø  200 i 160 mm  – typ ci ężki  na uszczelki gumowe 
- studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych – kręgów żelbetowych beton C - 45 -      
  Ø  1000 mm studnie przykryć płytą nad studzienną żelbetową i przykryć włazem żeliwnym                          
  o  nośności – 40 T,   zgodnie z PN EN 124.  
Na przyłączach kanalizacyjnych  na zakończeniach stosować studnie z PCV  425 systemowe 
przykryte włazem  40T. 
 
2.1.8. SKŁADOWANIE  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  
-w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
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Rury PE - składowane na równym podłożu na podkładach i podkładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie większa niż 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2m. Należy chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem od 
źródeł ciepła i słońca. 
Rury betonowe studni rewizyjnych należy rozwieść wzdłuż trasy kanalizacji. 
 
2.1.9. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt  
Nr 9  oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola użycia właściwych materiałów- 
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne 
zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla 
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i 
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich 
elementów, połączeń, próby szczelności. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane 
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na budowie powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB ĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZE Ń A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE. 
 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie istniejących nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca robót drogowych. 
 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ C PV 45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez 
zabicie „ świadków”. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy celem 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń : 
1.PN – 53/B-06584 
2.PN – 68/B-06050 
3.PN – 83/8836-02 
     oraz obowiązujących warunków bhp. 
Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III  z domieszką gruntów kat II  przyjęto w 
następujący sposób:  
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Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze względu na konieczność wymiany gruntów w 
związku z modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich 
objętości przyjęto wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób: 

       -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 
ażurowym, ze względu na zagłębienie do – 4,5m, z częściowym wywozem gruntu pod jego 
wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod 
wykonanie podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę gruntu, w 
przypadku występowania gruntów sypkich, należy zastosować dla bezpieczeństwa szalunek 
pełny, jednak każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, 
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy. 
 Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju –315 i 250 mm , dno wykopu wykonać o 
szerokości  100 cm. W wykonanych wykopach przewody ułożyć w sposób centralny, 
zapewniając w ten sposób prawidłowość wykonania obsypki ułożonych przewodów . 
Istniej ące uzbrojenie krzy żujące si ę z wykopami nale ży zabezpieczy ć  poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie.  
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki 
ułożonych sieci na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zależności od 
składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób: 

pod jezdnie wskaźnik is = 1,0 , 
pod chodniki wskaźnik is = 1,0, 
na pozostałych odcinkach wykonywanych wykopów wskaźnik is = 0,85. 

Biorąc pod uwagę ułożenie sieci deszczowej – Ø 400 mm na głębokościach 2,0 ÷ 3,0 m, należy 
szczególną uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na projektowanej trasie sieci 
deszczowej badania nie wykazały wody gruntowej  do głębokości – 4,0 m. Biorąc jednak pod 
uwagę zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze 
wody ± 0,50 m i ułożenie w niektórych miejscach kanalizacji na głębokości ponad – 2,0 m, w 
przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować odwodnienie przy zastosowaniu 
igłofiltrów jednostronnie w odległościach – 1,0 m. Odpompowanie do istniejących kanalizacji 
deszczowych. 

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ć odnotowane w dzienniku budowy, 
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i 
inwestorem, tak że odnotowane w dzienniku z dokładnym przedmiarem. 

W ofercie należy uwzględnić również prace związane z odwadnianiem wykopów, 
wypompowywaniem lub ewentualnym obniżeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami 
Pozwolenia na Budowę. 
 
5.2.2. PODSYPKA  Z DROBNEJ  POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o 
maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,15÷0,20m. Podsypkę o 
grubości powyżej 15 cm należy zagęścić do stopnia zagęszczenia wskaźnik is = 0,8. Wierzch 
podsypki winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu. 

 
5.2.3. ZASYPANIE  WYKOPÓW 
Po ułożeniu kanalizacji należy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 
• Wykonanie obsypki do wysokości ca 30cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią 

kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z wyłączeniem 
miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną ostrożność przy 
zasypywaniu boków rurociągu, tak żeby nie powodować jego unoszenia zagęszczenia obsypki 
wskaźnik is = 0,8 

• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki na 
złączach oraz ułożeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym warstwami 
nie większymi niż 30 cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki może być użyty przebrany grunt z 
wykopów pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia oraz przy akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniżej 0,5 m poniżej podbudowy dróg i placów zagęścić do min. 
wskaźnik is = 0,9 powyżej zaś do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 



 

 

12 

12 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano 
specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z 
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla: 

•  podsypki powyżej 15 cm 
•  obsypki rurociągów 
•  zasypki wykopów 15cm 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne 
wysypisko. Dotyczy to również nadwyżki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na 
własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne". 
 
5.2.4. KANAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ I UZBROJNIE 

Zasadniczą kanalizację deszczową w ul. Traugutta  zaprojektowano z rur  
PCV litych SN-8 – Ø 315 , 250 mm – typ ciężki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o 
grubości – 15 cm, natomiast przykanaliki z wpustów burzowych z rur PCV litych SN-8 – Ø 
160mm – typ ciężki, także na podsypce piaskowej o grubości – 15 cm. 
Uwaga:  Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania, 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 
-  obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości  30 cm, ponad 

wierzch rury po ubiciu, 
-   zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie, 

     -  po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie itd. 
Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w 
tym zakresie. 
Na kanalizacji  deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementów 
prefabrykowanych – kręgów żelbetowych beton C - 45 – Ø 1500 mm  
Studnie przykryć płytami nad studziennymi żelbetowymi i przykryć wazami żeliwnymi o 
nośności – 40 T, zgodnie z PN EN 124. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-
74124. Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm 
wykonane z betonu klasy C – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposażyć w kraty 
burzowe żeliwne typu ciężkiego ulicznego. 

     Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od 
ujścia kanalizacji do jej początku. 
Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na duże zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur z PCV. 
Należy także wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z 
zastosowaniem tulei ochronnych typ długi. 
 
5.2.5. KANAŁY  KANALIZACJI  SANITARNEJ   I UZBROJNIE 

Zasadniczą kanalizację deszczową w ul. Traugutta  zaprojektowano z rur  
PCV litych  SN-8 – Ø 200 mm – typ ciężki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o 
grubości – 15 cm, natomiast przyłącza sanitarne z rur PCV litych SN-8 – Ø 160mm – typ ciężki, 
także na podsypce piaskowej o grubości – 15 cm. 
Uwaga:  Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania, 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 
-  obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości  30 cm, ponad 

wierzch rury po ubiciu, 
    -   zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie, 
     -  po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie itd. 

Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w 
tym zakresie. 
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Na kanalizacji  sanitarnej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementów 
prefabrykowanych – kręgów żelbetowych beton c - 45 - Ø 1000 mm studnie przykryć płytą nad 
studzienną żelbetową i przykryć włazem żeliwnym o nośności – 40 T,   zgodnie z PN EN 124. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 

Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od 
ujścia kanalizacji do jej początku. 
Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na duże zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur z PCV. 
Należy także wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z 
zastosowaniem tulei ochronnych typ długi. 
 
5.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI   
5.3.1.  Roboty  drogowe. 

Biorąc pod uwagę,  że droga jak i ciągi pieszo – rowerowe, będą realizowane od podstaw, 
drogi chodniki będą rozebrane przed przystąpieniem do robót przebudowy uzbrojenia 
podziemnego. Jedynie dla komunikacji lokalnej do istniejącej zabudowy, należy zachować 
niezbędne zabezpieczenie dojazdu. Po wykonaniu robót montażowych sieci, należy 
powierzchnie gruntów przystosować do zasadniczej modernizacji drogi i ciągów pieszo – 
rowerowych, poprzez ich zagęszczenie  i wyrównanie. 

 
5.3.2. Roboty ziemne:  

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez zabicie „ 
świadków”. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy celem zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń :PN – 53/B-06584, PN – 68/B-06050 
PN – 83/8836-02 oraz obowiązujących warunków bhp. 

Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III  z domieszką gruntów kat II  przyjęto w 
następujący sposób:  
Dla wykonania sieci wodociągowych, ze względu na konieczność wymiany gruntów w związku 
z modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich objętości 
przyjęto wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób: 

      -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 
ażurowym, ze względu na zagłębienie do – 2,0 m, z częściowym wywozem gruntu pod jego 
wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod 
wykonanie podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę gruntu, 

W przypadku występowania gruntów sypkich, należy zastosować dla bezpieczeństwa 
szalunek pełny, jednak każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, 
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy. 
Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju –160 i 90 mm , dno wykopu wykonać o szerokości 
– 100 cm. w wykonanych wykopach przewody ułożyć w sposób centralny, zapewniając w ten 
sposób prawidłowość wykonania obsypki ułożonych przewodów wodociągowych. 
Istniej ące uzbrojenie krzy żujące si ę z wykopami nale ży zabezpieczy ć  poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie.  
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki 
ułożonych sieci wodociągowych na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po 
ubiciu. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zależności 
od składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób: 

pod jezdnie wskaźnik is = 1,0 , 
pod chodniki wskaźnik is = 1,0, 
na pozostałych odcinkach wykonywanych wykopów wskaźnik is = 0,85. 
 

5.3.3.   Sieć wodoci ągowa ruroci ągi: 
Sieć wodociągową o przekroju – Ø 160 i 90 mm zaprojektowano z rur 100PE SDR  17 – 1,00 
MPa o złączach łączonych na zgrzewanie doczołowe. Wodociągi ułożyć na podsypce 
piaskowej o grubości – 15 cm. Na podsypkę użyć materiału ziarnistego ( piasek, żwir ) z max. 
17% pozostałości na sicie – 0,75 mm. Głębokość ułożenia przewodów projektuje się 1,60 m, 
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od wierzchu przewodu do rzędnej projektowanej nawierzchni, zapewniając w ten sposób 
prawidłowość funkcjonowania sieci pod względem trwałości i wytrzymałości z uwzględnieniem 
okresów zimowych, a także prawidłowości montażu nawiertek dla przyłączy wodociągowych. 
Na załamaniach przewodów o kącie od – 45 st. zastosować łuki PE o tych samych 
parametrach co rury, celem właściwego ich zgrzewania. Połączenia z węzłami 
wodociągowymi z kształtek żeliwnych kołnierzowych  oraz armaturą wykonać przy użyciu tulei 
jedno – kołnierzowych 100PE SDR 17 – 1,00 MPa z uszczelką gumową. Węzły ustawić na 
przygotowanych blokach oporowych prefabrykowanych. Przed ułożeniem na nich kształtek, 
armatury ułożyć podsypkę piaskową o grubości, aby kołnierze nie opierały się bezpośrednio 
na podstawie bloku / minimum – 6,0 cm do zewnętrznego obrysu kołnierza /. 
W węzłach zaprojektowano odpowiednio zasuwy odcinające kołnierzowe, celem regulacji 
wykonanego układu sieci wodociągowej. 
Sieć wodociągową po ułożeniu obsypać warstwą piasku o grubości od 25 do 30 cm po ubiciu ( 
poza złączami ) i poddać próbie ciśnieniowej w obecności przyszłego jej użytkownika na 
ciśnienie – 1,00 MPa, zgodnie z PN97/b-10725. Przed przystąpieniem do zakończenia 
obsypki oraz zasypania wykopu, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez 
uprawnione służby geodezyjne. Po pozytywnej próbie i wykonaniu inwentaryzacji zakończyć 
obsypkę i przystąpić do ostatecznego zasypania, zgodnie z wymogami określonymi w 
robotach ziemnych. 
Przed oddaniem sieci wodociągowej do użytku, należy ją wypłukać, następnie zdezynfekować 
a pozytywne wyniki przekazać przyszłemu użytkownikowi. 
W celu oznakowania całej sieci wodociągowej, należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką 
stalową łączoną na zaciski z zasuwami lub kształtkami żeliwnymi przy węzłach. 
 

5.3.4. Uzbrojenie sieci wodoci ągowej: 
 Zasuwy kołnierzowe mi ękkouszczelnione  – żeliwo sferoidalne –uszczelnienie potrójne, klin 
powleczony gumą EPDM, śruby ocynkowane nierdzewne z nakładkami zabezpieczającymi, 
Hydranty H – 1250 mm  podziemne– żeliwne sferoidalne, trzpień stal. X20Cr13, kolumna – 
stal 12X, nakrętka dławicy, korek dławicy- mosiądz, uszczelka – guma EPDM, certyfikat p.poż. 
Obudowy do zasuw – teleskopowe , ze względu na późniejszą regulację uzbrojenia podczas 
prowadzenia robót drogowych – konstrukcja obudowy – główka – 50, kołek- St3s/Zn, pokryw – 
PE, pręt – St3s/Zn, rura osłonowa PE, nasada żeliwna GGG50, 
Skrzynki do zasuw – korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, pokrywa GGG50 PN 
–EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295 
Skrzynki do hydrantów – DIN 4055 - korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI – 250, 
pokrywa GGG50 PN –EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 – 15 , sworzeń – stal PN – 8295 
Słupki znaczeniowe  – żelbetowe 
Tabliczki znaczeniowe – wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 „ 
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowych „ 
Obetonowanie skrzynek  – wykonane gotowe elementy prefabrykowane – możliwość 
demontażu i montażu. 
 

5.3.5. Roboty monta żowe przył ącza: 
Włączenia do nowo wykonanych sieci wodociągowych wykonać poprzez montaż 

na nich nawiertek żeliwnych odpowiednio dla rur PE – Ø 160 i 90 mm odpowiednia z wyjściem 
– Ø 40 mm. Na nawiertkach odpowiednio zabudować obudowy teleskopowe , ze skrzynkami 
do zasuw. Przyłącza wykonać z rur 100PE SDR 17, lub PE-HD – 1,00 MPa  - Ø 40 mm, na 
podsypce piaskowej o grubości min. 5,0 cm. Przewody PE łączyć na kształtki PE z gwintem 
na uszczelkę gumową oraz pierścień zaciskowy. Przewody tak jak w przypadku sieci 
wodociągowej poddać obsypce warstwą piasku o grubości od 20 cm po ubiciu i oznakować 
taśmą lokalizacyjną od wysokości nawiertek do połączenia z istniejącym przyłączem stalowym 
na granicach działek. Przyłącza przed oddaniem do użytku bezwzględnie wypłukać i poddać 
dezynfekcji – 3% roztworem podchlorynu sodu – przetrzymanie – 48 godzin. 

 
5.3.6.  Uzbrojenie przył ączy wodoci ągowych: 
       Nawiertki – korpus, obejma,, głowica – żeliwo sferoidalne, trzpień – stal X20-Ce13, łącznik – 

mosiądz, uszczelka – guma EPDM. Pozostałe wytyczne jak dla sieci wodociągowej. 
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5.3.7. Próba szczelno ści, pukanie i dezynfekcja przewodów wodoci ągowych. 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robót można 

przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich 
uszczelnionych złączy. Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za 
pozytywny, jeżeli w czasie 30 min nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób szczelności 
wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-ciokrotną objętość płukanego 
odcinka. Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z 
przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Po spuście 
wody chlorowej i ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody dla badań 
bakteriologicznych i fizykochemicznych . 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM 
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych informacji 

Inspektora nadzoru; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
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sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektora nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE  PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektora nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. BADANIA  I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z  BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA  PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektora nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. CERTYFIKATY  I DEKLARACJE 
Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia Inżyniera, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
6.8.4. POZOSTAŁE  DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące 
dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy,, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót,, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
7.1. OGÓLNE ZASADY  OBMIARU  ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. ZASADY  OKREŚLANIA  ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w 
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. WAGI I ZASADY WA ŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
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się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. RODZAJE  ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektora nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi. 

 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektora nadzoru. 

 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru na 
pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia 
należy odnotować w dzienniku budowy; 

• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, że prace 
związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz że gotowe już 
obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając 
mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia 
odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie z polskimi 
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt 
zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia 
zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych      i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY I 
USTALENIA TECHNICZNE 
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W 
SPRAWIE 
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Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i 
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
• BN88/8836 02   Kanalizacje.   Roboty   ziemne.   Wymagania   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  PN   68/B   06050   Roboty   ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  BN 75/8931 03 Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych i typowych. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych Warunki 
techniczne wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•   PN 64/H 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•   PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać      
   drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie występowania 
niskich temperatur. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID 
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
                                                                                                              
 


