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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dziatajgc na podstawie przepisow art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy przekazuje informacje z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektéw gminnych”, (ogtoszenie w
BZP 595559-N-2019 z dnia 10.09.2019 r.).

Czes¢ 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z nadbudowa budynku szkoly
w Rytlu”

1. Kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia: 77.100,00 zt

2. Ztozone oferty:

Nr Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [z1] Oferowany
oferty termin
przekazania
koncepciji
Firma Ustugowa Wioleta Dobek i
70.000,00 30 dni
1. Gutowiec, ul. Czerska 23, 89-642 Rytel
DIOGENES STUDIO Sp. z o.0. )
344.400,00 60 dni
2. ul. Tysigclecia 4, 80-351 Gdansk
PRO-BUD Zaktad Projektowo — Budowlany Bogdan Sierant ,
3, 137.760,00 30 dni

ul. Majora Hubala 12, 77-300 Cztuchéw

Architektura Plus Design Studio Michat Marczak )
4, 194.500,00 30 dni
ul. Buforowa 70A/35, 52-127 Wroclaw

Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie,
5. Wykonawstwo Mariusz Ktosowski 86.100,00 30 dni
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice

Biuro Projektowo — Konsultingowe ,BPK” Sp. z 0.0. )
6. 1.250.000,00 30 dni
ul. J. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin

GM PROJEKT Grzegorz Malinowski .
7. 618.426,78 30 dni
ul. Waska 32/2, 07-200 Wyszkow

ZARSA” Bomerski i Partnerzy
8. Architektoniczne Studio Autorskie Sp. p. 297.660,00 30 dni
ul. Sobieskiego 60, 80-216 Gdarsk
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Czes¢ 2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Os$rodka Kultury
w Czersku.

1. Kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia: 41.900,00 zi

2. Ziozone oferty:

Nr Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zi] Oferowany
oferty termin
przekazania
B koncepciji
Firma Ustugowa Wioleta Dobek
49.000,00 30 dni
1. Gutowiec, ul. Czerska 23, 89-642 Rytel
DIOGENES STUDIO Sp.zo0.0.
233.700,00 60 dni
2. ul. Tysigclecia 4, 80-351 Gdansk
- PRO-BUD Zaktad Projektowo ~ Budowlany Bogdan Sierant .
3. 61.500,00 30 dni

ul. Majora Hubala 12, 77-300 Cztuchéw

Architektura Plus Design Studio Michat Marczak .
4. 121.150,00 30 dni
ul. Buforowa 70A/35, 52-127 Wroctaw

Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie,
5. Wykonawstwo Mariusz Ktosowski 51.660,00 30 dni
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice

Biuro Projektowo — Konsultingowe ,BPK” Sp. z 0.0. .
6. 360.000,00 30 dni
ul. J. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin

GM PROJEKT Grzegorz Malinowski )
7. 304.897,32 30 dni
ul. Waska 32/2, 07-200 Wyszkow
+ARSA” Bomerski i Partnerzy
8. Architektoniczne Studio Autorskie Sp. p. 116.850,00 30 dni

ul. Sobieskiego 60, 80-216 Gdansk

dla czesci 1.iczesci 2:

Termin realizacji zamowienia i warunki ptatnosci zostaty okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia przez Zamawiajgcego i sg jednakowe dla wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie
0 zamowienie publiczne.

3. Termin wykonania zaméwienia do 15.06.2020 r.

4. Platnos¢ naleznosci z tytutu faktury koricowej nastapi w ciagu 14-tu dni liczac od dnia ztozenia faktury wraz

z protokotem odbioru kofcowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamowienia.

Z powazaniem,
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