



WO.271.50.2019

Strona internetowa  
bip.czersk.pl**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk”**”, (ogłoszenie w BZP 619126-N-2019 z dnia 06.11.2019 r.).

**Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kościelnej w Łęgu”**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 21.900,00 zł
2. Złożone oferty:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy   | Cena brutto [zł] | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży drogowej | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży sanitarnej |
|-----------|---|------------------|--|--|
| 1.        | Zakład Usługowo – Projektowy „AS” w Świeciu Hanna Sobiczewska<br>ul. Polna 6/17, 86-100 Świecie n. W.                           | 13.284,00        | dwie lub więcej  | jedna  |
| 2.        | Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Daniel Folehr<br>ul. Plac Piastowski 25A, 89-600 Chojnice                                   | 5.900,00         | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 3.        | JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak<br>Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice                               | 6.200,00         | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 4.        | Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG-BUD” s.c.<br>Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski<br>ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew | 20.000,00        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 5.        | Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi<br>ul. Prusa 7, 83-300 Kartuzy                             | 11.931,00        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |

**Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku”**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 54.000,00 zł

2. Złożone oferty:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy  | Cena brutto [zł] | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży drogowej | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży sanitarnej | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży elektrycznej |
|-----------|--|------------------|--|--|--|
| 1.        | JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo<br>Jacek Marciniak<br>Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice                               | 28.800,00        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 2.        | Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe<br>„DROG-BUD” s.c.<br>Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski<br>ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew | 45.000,00        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 3.        | Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary<br>Elektryczne Krzysztof Komolubi<br>ul. Prusa 7, 83-300 Kartuzy                             | 27.884,10        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |

**Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki”**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 42.000,00 zł

2. Złożone oferty:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy  | Cena brutto [zł] | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży drogowej |
|-----------|--|------------------|--|
| 1.        | Zakład Usługowo – Projektowy<br>„AS” w Świeciu Hanna Sobiczewska<br>ul. Polna 6/17, 86-100 Świecie n. W.                           | 11.316,00        | dwie lub więcej  |
| 2.        | Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska<br>Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów  | 19.900,00        | dwie lub więcej  |
| 3.        | Usługi Projektowe Nadzór Budowlany Daniel Folehr<br>ul. Plac Piastowski 25A, 89-600 Chojnice                                       | 9.900,00         | dwie lub więcej  |
| 4.        | JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo<br>Jacek Marciniak<br>Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice                               | 7.800,00         | dwie lub więcej  |
| 5.        | Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe<br>„DROG-BUD” s.c.<br>Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski<br>ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew | 33.500,00        | dwie lub więcej  |
| 6.        | NADMAR Mariusz Kleinschmidt<br>ul. Widokowa 13, 83-324 Brodnica Górna  | 11.033,00        | Nie podano   |

**Część 4: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku”**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30.750,00 zł
2. Złożone oferty:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy  | Cena brutto [zł] | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży drogowej | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży sanitarnej | Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży elektrycznej |
|-----------|--|------------------|--|--|--|
| 1.        | JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo<br>Jacek Marciniak<br>Kławkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice                               | 13.800,00        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 2.        | Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe<br>„DROG-BUD” s.c.<br>Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski<br>ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew | 25.000,00        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |
| 3.        | Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary<br>Elektryczne Krzysztof Komolubi<br>ul. Prusa 7, 83-300 Kartuzy                             | 22.964,10        | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  | dwie lub więcej  |

Termin realizacji zamówienia i warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego i są jednakowe dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

3. Termin wykonania zamówienia do:
  - a) Część 1: do 29.05.2020r.
  - b) Część 2: do 30.09.2020r.
  - c) Część 3: do 30.09.2020r.
  - d) Część 4: do 30.09.2020r.
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem.
5. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury.

**Z poważaniem,**

  
**B U R M I S T R Z**  
Przemysław Giesek-Talewski

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
2. a/a

