

Czersk, 2020-02-25

WZ.271.8.2020

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka części budynku i zmiana sposobu użytkowania na funkcję usługową budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na dz. nr 194/43 – etap I”, (ogłoszenie w BZP nr 511290-N-2020 z dnia 12.02.2020r. ze zmianami)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania: „Wnoszę o jednoznaczne doprecyzowanie w zakresie zapisów Ogólnych warunków umowy w szczególności zapisów pkt 4 Obowiązki ogólne Wykonawcy ppkt 5) a mianowicie:

5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i zapewnienie obecności inspektora/inspektorów w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania). Proszę o informację czy każdy z branżowych inspektorów ma wizytować teren budowy dwa razy w tygodniu czy łącznie wszyscy inspektorzy mają być obecni na terenie budowy 2 razy w tygodniu? Informacja ta potrzebna jest nam by rzetelnie oszacować koszty wykonania usługi nadzoru inwestorskiego.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający wymaga obecności inspektora branży budowlanej co najmniej 2 razy w każdym tygodniu od rozpoczęcia robót do ich zakończenia, natomiast inspektorów branż sanitarnej i elektrycznej co najmniej 2 razy w tygodniu w czasie wykonywania danych robót branżowych. Informacja o wykonywaniu danych robót branżowych będzie przekazywana przez kierownika budowy w czasie rad budowy.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR


BURMISTRZ
Przenysław Biesek-Talera