GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,,Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy drég

gminnych".

Czes¢ 1. ,Wykonanie dokumentaciji projektowej budowy ul. Reymonta w Czersku".
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
1.1. Projekt budowy ul. Reymonta w Czersku - dt. ok. 0,5 km.
1.1.1. Pas drogowy stanowig dziatki nr: 955/21, 955/29 obr. Czersk.
1.1.2. Skrzyzowania z drogami dz. nr 831/1 obr. Krzyz i 928/6 obr. Czersk.

1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 834/3 obr.
Krzyz (przewidzie¢ réwniez zlewnig dla odcinka ul. takowej i tukowskiej w Czersku), uzyskanie
warunkow technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku.

1.3. Projekt budowy kanatu technologicznego.

1.4. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego, w tym zastosowanie elementow spowalniajgcych ruch np. wyniesione przejscie dla
pieszych.

1.5. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji sieci wod.-kan., energetyczne;, telekomunikacyjnej, gazowej

itp.

2. Zakres prac projektowych obejmuije:
2.1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;:

2.1.1.

2.1.2.

Projekt architektoniczno — budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych,

Przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (t. j. - Dz. U. 22013 r., poz. 1129), :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajgca zbiory wymagarn
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegéinych robét i bedg zawiera¢: specyfikacje techniczne wykonanla i
odbioru robét podstawowych, rodzaje rob6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.
Ponadto nalezy Je opracowac z uwzglednieniem pod2|a+u szczegé%owego wed{ug Wspélnego
Stownika Zaméwien,

Kosztorysy inwestorskie sporzgdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenla metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro;ektowych oraz planowanych
kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnoscii z
1 egzemplarzem w wers;ji elektronicznej na piycie CD lub DVD. Oryginaly uzgodnien winny by¢
zlozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1.
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2.3.3.

Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowe;j,

Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatéw geodezyjnych s3 po stronie Wykonawcy,
Uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia (w przypadku koniecznosci wykonania),
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2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (w razie wystapienia takiej
koniecznosci),

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

2.3.6. Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

2.3.7. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznoéci
uzyskania),

2.3.8. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

2.3.9. Poniesienie kosztu opracowania podkiadow geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektéw budowlanych,

2.3.10. Uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na
pytania zadane przez wykonawcéw w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego
postepowania,

2.3.12. Dokumentacje niezbedna do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swéj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajacego.

3. Lokalizacja drogi (Zafgcznik nr 4 od OPZ).

3.1 Istniejgcy plan miejscowy.

3.2 Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania:

4.1 Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

411 Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w ofercie, koncepciji projektu
drogowego, w tym:

4.11.1 jezdnia 5 m + obustronne chodniki po 1,56 m + zjazdy do posesji (rozwazenie
zachowania istniejacego chodnika).
4.1.1.2 nawierzchnia jezdni i chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j.

4.1.2 Po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystapienie do
opracowywania kompletnych materiatéw (zalgcznikéw) niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID.

4.2 Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg kosztorysowg
bedacych przedmiotem zamoéwienia oraz pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét.

4.3 Wykonawca przed ziozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4.4 Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnoénie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

4.5 Wszelkie prace projektowe lub czynno$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegélnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowa¢ jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamowienia.

4.6 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujacym w szczegolnosci:

4.6.1 Udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych watpliwosci
dotyczgcych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz
ewentualne uzupetienia szczegotow dokumentacii projektowe;,

4.6.2 Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

5 W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej
umowy, bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne

ceny na dzien wszczecia postepowania.




Czgs¢ 2. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku".
1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1.1. Projekt budowy ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku - ulice: Kazimierza Wielkiego, Bolestawa
Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, Bolestawa Chrobrego, Mieszka |, odcinek Wiadystawa
tokietka - dt. ok. 1 km.

1.1.1. Pas drogowy stanowig dziatki nr: 2936, 2911, 2908, czes¢ 1810/1, 1810/8, 1808/1, 2946,

1810/22, 1249/6, 1249/14, 1249/15, 1251/4, 1255/8 obr. Czersk.

1.1.2. Przej$cie do ul. 21 Lutego: 1809/10, 1809/3 obr. Czersk.

1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejacej sieci w ul. Wiadystawa
tokietka, uzyskanie warunkéw technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku.

1.3. Projekt budowy kanatu technologicznego.

1.4. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty
Chojnickiego, w tym zastosowanie elementoéw spowalniajgcych ruch.

1.5. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji sieci wod.-kan., energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej
itp.

2. Zakres prac projektowych obejmuje:

2.1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;:

2.1.1. Projekt architektoniczno — budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowe, lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych,

2.1.2. Przedmiary robot zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

2.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan
niezbednych dla okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoéinych robé6t i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.
Ponadto nalezy je opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspéinego
Stownika Zamowien,

2.1.4. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci i z
1 egzemplarzem w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny byé
ziozone w 1 teczce ze spisem tresci i ponumerowane.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1.  Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej,

2.3.2. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,
(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatéw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy,

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku koniecznosci wykonania),

2.3.4. Opracowanie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci),

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

2.3.6. Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,



2.3.7. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno — prawnym (w przypadku koniecznosci
uzyskania),

2.3.8. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania),

2.3.9. Poniesienie kosztu opracowania podkiadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
projektow budowlanych,

2.3.10. Uzgadnianie na biezgco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na
pytania zadane przez wykonawcdéw w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego
postepowania,

2.3.12. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swoéj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w
imieniu Zamawiajacego.

3. Lokalizacja drogi (Zafgcznik nr 5 od OPZ).

3.1 Istniejgcy plan miejscowy, jest w trakcie aktualizacji i zmiany.

3.2 Dostep do podziatéw geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.

4. Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania:

4.1 Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzielic na etapy:

4.1.1 Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w ofercie, dwéch koncepcji projektu
drogowego, w tym:

4.1.1.1 jezdnia 5 m + obustronne utwardzone pobocza po 1 m + zjazdy do posesji oraz jezdnia
5 m + obustronne chodniki po 1,5 m + zjazdy do posesii.
4.1.1.2 nawierzchnia jezdni, utwardzonych poboczy i chodnikéw z kostki brukowej betonowe;.

412 Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do
opracowywania kompletnych materiatéw (zatgcznikéw) niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID.

4.2 Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacjg kosztorysowa
bedacych przedmiotem zaméwienia oraz pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem rohét.

4.3 Wykonawca przed ziozeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowe lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4.4 Projektant podczas projektowania uwzgledni sugestie Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
technicznych w ramach obowigzujgcych przepiséw.

4.5 Wszelkie prace projektowe lub czynnoéci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegodlnych, niezbedne do wilasciwego i kompleksowego opracowania
dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminie
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

4.6 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawce projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

46.1 Udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci
dotyczgcych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwigzan oraz
ewentualne uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowej,

4.6.2 Uzgodnienie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
odniesieniu do materiatéw oraz rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

5 W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robo6t budowlanych
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
bedzie wszczete w okresie od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzien
wszczecia postepowania.
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Sporzadzit:

(podpis/pieczec i'rhied'r;a)
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