GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SIWZ
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.
- Dz. U. 22019 r., poz. 1843) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: ,Przebudowa nawierzchni drég gminnych poprzez utozenie ptyt YOMB” — Czes¢ 1.
Przebudowa nawierzchni drég gminnych poprzez utozenie ptyt YOMB - Rejon nr 1
2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe nawierzchni drég gminnych:
1) Droga Bedzmierowice - Struga - 150,0 m#
2) Droga Nowa Juncza - 150,0 m2.
3) Gutowiec, ul. Jatowska - 216,0 m2,
4) Droga Struga - Ztotowo - 100,0 m? (skrzyzowanie).
Utozenie z pityt pochodzgcych z demontazu, ktére sg zdeponowane w Czersku przy
oczyszczalni $ciekéw (dz. nr 318/4 obr. Ztotowo), Wykonawca na wlasny koszt dowiezie ptyty
na plac budowy.
5) Droga Zte Mieso - do rzeki - 165,0 m?2.
6) Droga Szatamaje - 100,0 m2,
Utozenie z ptyt pochodzgcych z demontazu, ktére sg zdeponowane w Czersku przy
oczyszczalni sciekéw (dz. nr 318/4 obr. Ztotowo), Wykonawca na wiasny koszt dowiezie ptyty
na plac budowy.
7) Skrzyzowanie ul. Polnej i ul. Zielonej w tegu - 100,0 m2,
8) Droga t.ubna - Budziska - 110,0 mZ,
9) Malachin, ul. Stoneczna - 250,0 m2.
10) Droga Réwki - Nowa Juncza - 100,0 m2.
11) Droga Zawada - 120,0 m2.
Utozenie z ptyt pochodzgcych z demontazu, ktére sg zdeponowane w Czersku przy
oczyszczalni Sciekéw (dz. nr 318/4 obr. Ztotowo), Wykonawca na wiasny koszt dowiezie ptyty
na plac budowy.
12) Droga Klonowice - 85,0 m?2 (pobocze).
13) Ztotowo, ul. Wyb. pod tagg - 230,0 m2.
3. Zakres robdt:
1) Korytowanie drég,
2) Utozenie ptyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworéw,
3) Uksztaltowanie poboczy drogi za pomocg zwiru,
4) Regulacja wtazéw studzienek, zasuw itp.

§2.
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT
Ustala sie termin wykonania umowy: do 31.08.2020 r.

§3.
1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie
oraz zgodnie z:
a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych, prawa
budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych,
b) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
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c) ofertg ztozongwdniu ..................o.l r.
d) sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

§4.
Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie
....................................... , dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...l nr o upr.
budowlanych ............
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego jest Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.

§ 5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi.
Udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§ 6.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest na wtasny koszt dokonac¢ wytyczenia
przez uprawnionego geodete granic dziatek na ktérych planuje sie przebieg drogi.
Przed rozpoczeciem prac opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
ktdry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog.
Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztow poboru oraz wykonania przytgczy wody i
energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okreslonych przez ich dostawcéw.
Pisemne zawiadomienie wiascicieli badz uzytkownikéw, zarzadcédw nieruchomosci i sieci, o
planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu roboét.
Przed rozpoczeciem uktadania ptyt na poszczegdlnych odcinkach drog Wykonawca uzgodni
doktadng lokalizacje prac z Zamawiajgcym i z sottysem danego Sotectwa/Przewodniczgcym
Osiedla.
Wykonanie czynno$ci zwigzanych z obstugg maszyn i urzadzen drogowych, z wykorytowaniem i
uksztattowaniem drogi, wykonywanie czynnosci zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowo-
zwirowej wraz z profilowaniem, wykonywanie czynnosci zwigzanych z utozeniem ptyt YOMB, z
regulacjg studni, zasuw itp., wykonywanie czynnosci zwigzanych z zamuleniem spoin piaskiem i
uksztattowaniem poboczy, przez osoby zatrudnione na umowe o prace W rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy u
Wykonawcy/Podwykonawcy.
Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.
Poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczenh energii elektryczne;.
Udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych postepu prac.

. Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi.
. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni i

zaworow sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzien odbioru korncowego przedstawi protokét
potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacji tych studni i zaworéw wystawiony przez ZUK.
Sp. z 0.0. w Czersku, bez odrebnego wynagrodzenia.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

—
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcdéw zinwentaryzowanych urzgdzeh uzbrojenia
podziemnego, bez odrebnego wynagrodzenia.

Naprawa ogrodzeh posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektow i elementéw
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez odrebnego
wynagrodzenia.

Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary z tego tytutu powstate w
trakcie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

Uporzadkowanie terenu po zakohczeniu robdt, przed przekazaniem go Zamawiajgcemu oraz
innym witascicielom i uzytkownikom.

§7.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE, LUB

1.

PODWYKONAWCE O0SOB NA UMOWE O PRACE
Na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zaméwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w § 6
ust. 6, Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace, w szczegoélnosci ztozy:
a) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych wskazane czynnosci na umowe o prace,
zawierajgce w szczegolnosci:
- dokftadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,
- wskazanie czynnosci, ktére bedg wykonywac¢ osoby zatrudnione na umowe o prace ze
wskazaniem liczby oséb,
- podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy, lub
b) zanonimizowane umowy o prace, lub
c) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
okreslajgcych liczbe odprowadzonych skfadek, lub
d) zanonimizowane dowody, potwierdzajgce zgtoszenie przez pracodawce pracownikow do
ZUS.
Do faktury kohcowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1 umowy.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie, o
ktérym mowa w ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

§8.
MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw witasnych, fabrycznie
nowych i pochodzacych z biezacej produkcji, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie utozy¢ ptyty pochodzgce z demontazu, kidére sg zdeponowane w
Czersku przy oczyszczalni sciekow (dz. nr 318/4 obr. Ztotowo), oraz dowiezie je na wtasny koszt

na plac budowy, dotyczy drog:
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1) Droga Struga - Ztotowo - 100,0 m? (skrzyzowanie).

2) Droga Szatamaje - 100,0 m2 (25 mb df. x 4 m szer.).

3) Droga Zawada - 120,0 m2 (40 mb dt. x 3 m szer.).
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac:

1) wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

2) wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem
czy zastosowaniem.

§o.
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowg wykona (sitami wlasnymi /
sitami wiasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy
wykonujg nastepujacy zakres:

niewtasciwe skresli¢
dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej
wymagan okreslonych w SIWZ, oraz gdy przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, oraz
gdy termin zaptaty jest dluzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie

zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

2) termindw realizaciji,

3) wynagrodzenia i terminéw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie

(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku

rozwigzania niniejszej umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piec¢dziesigt tysiecy ztotych 00/100).
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty
jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15
ust. 2 pkt 12 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieh oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

§ 10.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
.............................. zt brutto (stownie zt.: ............................... 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robét objetych dokumentacijg przetargowg oraz STWIORB, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg przetargowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie
bedg bezskuteczne.
O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Ilub zamiennych Wykonawca informuje
niezwtocznie pisemnie Zamawiajgcego, podajac zakres robét oraz ich wartos¢ wraz z
zatgczonym szczegdtowym kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

—



7. W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §13
ust. 1 pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:
1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to
2) poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”
8. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zby¢ w catosci lub w czesci wierzytelnosci o
wynagrodzenie.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fgcznej wysokoéci 8%
(stownie osiem procent) wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za
przedmiot umowy w formie ...l , 1. kwota .......... zt  stownie:.

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub
zwolnione w nastepujgcy sposoéb:

1) czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz w przypadku braku wad w ciggu 30
dni po odbiorze koncowym,

2) pozostata czes$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktdorych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§12.
ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy.
2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony

Wykonawcy.



10.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika Budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do
Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robét podpisanego przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbidr na dzien przypadajgcy w ciggu
14-tu dni, liczgc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.
Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.
Odbiér robdét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron.
Na dzien zgtoszenia do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe rozpisania
odbioru koricowego, w tym:
1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa =zostata wykonana zgodnie =z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, oraz zgtoszeniem zamiaru wykonania budowy,
2) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia,
3) protokdt potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacji studni i zaworéw wystawiony
przez ZUK. Sp. z 0.0. w Czersku.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru podpisany przez
obie strony.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§13.
WADY
Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usuniecia wad,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do
Czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarangciji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

—



§ 14.
ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koncowej.

2. Faktura koncowa wystawiona zostanie po odbiorze koncowym wykonanych robot,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Platnos¢ naleznosci z tytutu faktury koncowej nastgpi w ciggu 30-tu dni liczac od dnia ztozenia
faktury wraz z protokotem odbioru koncowego, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie czesci
zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 5. W przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 1 pkt 1 lit. ,a@”
termin zaptaty liczy sie od zlozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

4. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a", faktura czesciowa
zostanie wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybéw okreslonych w §10 ust. 7.

5. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z fakturg koncowg dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 5 moze by¢ m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach
umow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty
wynikajgce z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé
Zamawiajgcemu  pisemne  uzasadnienie  potwierdzajgce  koniecznos¢  zmniejszenia
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

7. Brak zalgczonych dowodow zaptaty do faktury koncowej traktowane bedzie za uchylanie sie
przez Wykonawce od zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i
spowoduje wszczecie procedury okreslonej w ust. 8 - 10.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo (bez odsetek), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informac;ji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 17
ust.1 pkt 7).

12. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr
FAChUNKU ...

13. Spéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za
opo6znienia w transakcjach handlowych.

14. Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez
Zamawiajgcego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

15. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

16. Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow i ustug (t. j. - Dz.U. 2019, poz. 106). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie
na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 15.
KARY
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 300 zt (stownie zh: trzysta
00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od wymagalnego terminu okreslonego
w § 2 umowy,

2) opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranc;ji i
rekojmi za wady - w wysokosci 300 zt (stownie zt: trzysta 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy,

4) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 8% (stownie: osiem procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 6 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 1 w wysokosci 5.000 zi(stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie:

piec¢ tysiecy ztotych 00/100).



8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 5.000 zt (stownie:
pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywigzania sie¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcéw

9) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych 00/100),

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zl, (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zt. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 8% (stownie: osiem procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o
ktérym mowa w ust. 6 umowy.

8. Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

§ 16.
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢é z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu.

2. Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 3 lata, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robét. Okres gwarancji wynosi .............. miesiecy, liczac od daty
odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i
naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji na urzgdzenia bedzie odpowiadat, co najmniej
okresowi udzielonemu przez ich producentéw lub dostawcéw i liczony bedzie réwniez od daty
odbioru cato$ci zamowienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

5. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwolywania przegladdéw
wykonanych robét (ogledzin).

7. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14

dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie.



8. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o
ktérym mowa w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
stron, ze wzgleddw technologicznych lub technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

9. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin i
miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokot
potwierdzajgcy istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
jej usuniecia.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze korncowym robot.

12. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglagdow przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy
pomiedzy kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczgt robdt lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego
powodu nie podjat robét w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji
inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,

7) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote
wiekszg niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

9) ze wzgleddéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy
bez narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

10) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzaciji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,



3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

d. paragraf 12 i 13 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 18.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w
przypadku:

1) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

2) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwien dodatkowych Iub robdét
zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy,

3) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,

4) napotkania w czasie wykonywanych wykopdw niezinwentaryzowanych urzgadzen
podziemnych,

5) wystgpienia ,sity wyzszej”’, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejsze;j
umowy, wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwosé wywigzania
sie z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, wichury, nawainice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy
poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg zobowigzane do
powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i
zakonczeniu zdarzenia okre$lonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami i
whnioskami,

6) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

7) zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

2. Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, Ze jest korzystna dla Zamawiajgcego
lub zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem
zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$¢é wynagrodzenia zostanie
pomniejszona o hiewykonane prace.

4. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych.

5. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

6. Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

—



10.

11.

12.

13.

14.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robo6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i
wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pismie o tym fakcie
Wykonawcy i wystagpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 19.

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21.

Wszelkie spory wynikfe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.

Umowe sporzadza sie w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



