

Ogłoszenie nr 510078937-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Gmina Czersk: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 524990-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czersk, Krajowy numer identyfikacyjny 92351274000000, ul. ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 954 860, e-mail urząd_miejski@czersk.pl, faks 523 954 811.

Adres strony internetowej (url): bip.czersk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WZ.271.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk CZEŚĆ 1: Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej w Czersku, CZEŚĆ 2: Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej w Łęgu, CZEŚĆ 3: Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Odrach, CZEŚĆ 4: Budowa oświetlenia w ul. Zaulek we Wiecku, CZEŚĆ 5: Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku, CZEŚĆ 6: Budowa oświetlenia w ul. Podleśnej w Malachinie, CZEŚĆ 7: Budowa oświetlenia w ul. Bursztynowej w Rytlu, CZEŚĆ 8: Budowa oświetlenia w ul. Wydmowej w Rytlu, CZEŚĆ 9: Budowa oświetlenia w ul. Żwirowej w Rytlu, CZEŚĆ 10: Budowa oświetlenia w ul. Nadrzeczej w Rytlu, CZEŚĆ 11: Budowa oświetlenia w ul. Gen. Maczka w Czersku, CZEŚĆ 12: Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9**Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233140-2****SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ NR: 1****NAZWA:** Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej w Czersku

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W czasie (marzec 2020r.) przygotowywania dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu Zamawiający nie miał wiedzy w zakresie możliwych skutków, jakie za sobą przyniesie pandemia koronawirusa. Zadania inwestycyjne były zaplanowane w budżecie gminy do realizacji w 2020 roku. Jednak kolejne napływające informacje o możliwych negatywnych skutkach ekonomicznych epidemii oraz występujące trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. poprzez różnego rodzaju ograniczenia i zawieszenia ustanowione przez polski rząd powodują, że wpływy dochodów do gminnego budżetu nie zostaną w pełni zrealizowane. Dodatkowo wiele miejscowych firm oczekuje umorzenia lokalnych opłat i podatków, np. od nieruchomości, co również będzie miało przełożenie na zmniejszenie dochodów budżetu gminy. Wszystko to sprawia, że Zamawiający zmuszony jest do szukania oszczędności, tak aby nie było konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań i zwiększania zadłużenia. Zamawiający unieważnia te części przedmiotu zamówienia, które nie były w całości lub w części finansowane z funduszu sołectkiego lub czerskiego budżetu obywatelskiego. Środki finansowe z funduszu sołectkiego lub czerskiego budżetu obywatelskiego stanowią te pozycje budżetowe, których Rada Miejska ani Burmistrz, zgodnie z przepisami prawa, nie może przeznaczyć na inny cel. W związku zaistniałą sytuacją Zamawiający unieważnił ww. części przedmiotu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2**NAZWA:** Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej w Łęgu**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020****IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT 43932.89****Waluta pln****IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Morek ELKTOM

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Tucholska 75

Kod pocztowy: 89-650

Miejscowość: Czersk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 21000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 67356.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**CZĘŚĆ NR: 3****NAZWA:** Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Odrach**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 04/05/2020**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 87731.85

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Morek ELKTOM
 Email wykonawcy:
 Adres pocztowy: ul. Tucholska 75
 Kod pocztowy: 89-650
 Miejscowość: Czersk
 Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 19000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195274.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Zaulek we Wiecku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29353.92

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Morek ELKTOM
 Email wykonawcy:
 Adres pocztowy: ul. Tucholska 75
 Kod pocztowy: 89-650
 Miejscowość: Czersk
 Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 9000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 27860.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W czasie (marzec 2020r.) przygotowywania dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu Zamawiający nie miał wiedzy w zakresie możliwych skutków, jakie za sobą przyniesie pandemia koronawirusa. Zadania inwestycyjne były zaplanowane w budżecie gminy do realizacji w 2020 roku. Jednak kolejne napływające informacje o możliwych negatywnych skutkach ekonomicznych epidemii oraz występujące trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. poprzez różnego rodzaju ograniczenia i zawieszenia ustanowione przez polski rząd powodują, że wpływy dochodów do gminnego budżetu nie zostaną w pełni zrealizowane. Dodatkowo wiele miejscowych firm oczekuje umorzenia lokalnych opłat i podatków, np. od nieruchomości, co również będzie miało przełożenie na zmniejszenie dochodów budżetu gminy. Wszystko to sprawia, że Zamawiający zmuszony jest do szukania oszczędności, tak aby nie było konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań i zwiększania zadłużenia. Zamawiający unieważnia te części przedmiotu zamówienia, które nie były w całości lub w części finansowane z funduszu sołeckiego lub czerskiego budżetu obywatelskiego. Środki finansowe z funduszu sołeckiego lub czerskiego budżetu obywatelskiego stanowią te pozycje budżetowe, których Rada Miejska ani Burmistrz, zgodnie z przepisami prawa, nie może przeznaczyć na inny cel. W związku zaistniałą sytuacją Zamawiający unieważnił ww. części przedmiotu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Podleśnej w Malachinie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia jw., ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W czasie (marzec 2020r.) przygotowywania dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu Zamawiający nie miał wiedzy w zakresie możliwych skutków, jakie za sobą przyniesie pandemia koronawirusa. Zadania inwestycyjne były zaplanowane w budżecie gminy do realizacji w 2020 roku. Jednak kolejne napływające informacje o możliwych negatywnych skutkach ekonomicznych epidemii oraz występujące trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. poprzez różnego rodzaju ograniczenia i zawieszenia ustanowione przez polski rząd powodują, że wpływy dochodów do gminnego budżetu nie zostaną w pełni zrealizowane. Dodatkowo wiele miejscowych firm oczekuje umorzenia lokalnych opłat i podatków, np. od nieruchomości, co również będzie miało przełożenie na zmniejszenie dochodów budżetu gminy. Wszystko to sprawia, że Zamawiający zmuszony jest do szukania oszczędności, tak aby nie było konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań i zwiększania zadłużenia. Zamawiający unieważnia te części przedmiotu zamówienia, które nie były w całości lub w części finansowane z funduszu sołeckiego lub czerskiego budżetu obywatelskiego. Środki finansowe z funduszu sołeckiego lub czerskiego budżetu obywatelskiego stanowią te pozycje budżetowe, których Rada Miejska ani Burmistrz, zgodnie z przepisami prawa, nie może przeznaczyć na inny cel. W związku zaistniałą sytuacją Zamawiający unieważnił ww. części przedmiotu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Bursztynowej w Rytle

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59185.12

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Morek ELKTOM

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Tucholska 75

Kod pocztowy: 89-650

Miejscowość: Czersk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 24000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 78535.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Wydmorej w Rytlu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34685.38

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Morek ELKTOM

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Tucholska 75

Kod pocztowy: 89-650

Miejscowość: Czersk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9900

Oferta z najniższą ceną/kosztom 9900

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 53476

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Żwirowej w Rytle

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30928.70

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMONT” Tadeusz Kosecki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Klawkowo, ul. Okrężna 2

Kod pocztowy: 89-620

Miejscowość: Chojnice

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19976

Oferta z najniższą ceną/kosztem 19976

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31428

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Rytle

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 10 i 12 przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Gen. Maczka w Czernsku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 57146.27

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RDI ELEKTRO Grzegorz Żychski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Zawiszy Czarnego 9

Kod pocztowy: 89-600

Miejscowość: Chojnice

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32727

Oferta z najniższą ceną/kosztem 32727

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113934

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim
w Czersku poprzez modernizację oświetlenia

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 10 i 12 przedmiotu zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zup. Burmistrza
Bogumiła Ropińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA